UMOWA o $wi

adczenie ustugi NR

zawarta w dniu .... 2018r. we Wroctawiu pomigdzy:
Gming Wroctaw z siedzibg przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw,

NIP 897-13-83

-551

Mtodziezowe Centrum Sportu Wroctaw z siedzibg we Wroctawiu przy al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wroctaw,
adres dla doreczen: al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wroctaw
zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawca”
reprezentowanym przez:

tacznie okre$lani w dalszej tresci umowy jako ,Strony”

0 nastepujacej

[§ 1. Przedmi

tresci:

ot umowy ]

1. Zgodnie z rozstrzygnieciem postepowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy:
SZP.10.341-02/18) Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustugi polegajacej na wykonaniu projektow

czasowej

organizacji ruchu na drogach publicznych na terenie Miasta Wroctawia dla organizowanego w 2018 roku 6. PKO Nocnego

Wroctaw Pdtmaratonu oraz 36. PKO Wroctaw Maratonu wraz z ich realizacjg na czas trwania obu imprez.
2. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamdwienia dla 6. PKO Nocnego Wroctaw Pétmaratonu obejmuje:
1) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu dla 6. PKO Nocnego Wroctaw Pdimaratonu, zawodéw biegowych odbywajacych
sie po ulicach miasta Wroctawia na odcinku 21.0975 km, w dalszej cze$ci zwanych ,pétmaratonem lub ,6.PNWP”, zawierajacego:

a)

)

opracowanie graficzne projektowanej organizacji ruchu zastepczego na drogach publicznych Wroctawia dla kotowej
komunikacji ogdlnej i miejskiej komunikacji zbiorowej (autobusowej i tramwajowej) obowigzujacego w czasie trwania
pétmaratonu, zgodnie z planowanym przebiegiem trasy 6.PNWP (Zatacznik nr 10A do SIWZ)
oraz z uwzglednieniem uzyskanych przez Wykonawce od wiasciwych stuzb i instytucji opinii, uzgodnien lub wytycznych,
projektowane zmiany w oznakowaniu pionowym, poziomym i sygnalizacji $wietlnej (jezeli w wyniku przyjetych rozwigzan
projektowych i dokonywanych uzgodnier okaze sie to konieczne),
usytuowanie i dobdr wtasciwych dla projektowanych sytuaciji drogowych urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego (BRD),
usytuowanie wraz z opracowaniem tresci komunikatow drogowych znakdw uzupetniajgcych, informujacych o projektowanych
objazdach,
opracowanie projektowe dodatkowego oznakowania i wygrodzenia punktdw odzywiania i od$wiezania na trasie pétmaratonu
(4 lokalizacie — szczegdty w Regulaminie 6.PNWP dostepnym na stronie internetowej www.pol.wroclawmaraton.pl
w zakfadce Dla Biegaczy), zapewniajacych odpowiedni poziom bezpieczenstwa obstudze zarbwno w trakcie ich urzadzania,
jak i likwidadji,
uzgodniony w porozumieniu z wiasciwymi stuzbami i Zamawiajacym wykaz posterunkéw na trasie pdtmaratonu
wymagajacych obstawy personalnej dla skutecznego i bezpiecznego wdrozenia czasowej organizacji ruchu, w tym
w szczegblnosci posterunkéw stuzb Policji Drogowej i Prewencji oraz stuzb Nadzoru Ruchu Miejskiego Przedsigbiorstwa
Komunikacii,
opracowanie propozycji treSci komunikatdw o utrudnieniach w ruchu wraz z propozycjq harmonogramu i miejsc ich
wySwietlania w wybranych cze$ciach Wroctawia za po$rednictwem tablic zmiennej tre$ci wroctawskiego systemu ITS
(Inteligentny System Transportu),
oryginaty uzyskanych opinii i uzgodnien dla przyjetych rozwigzan projektowych, w szczegolnosci opinii Wydziatu Inzynierii
Miejskiej UM Wroctawia, Wydziatu Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta
we Wroctawiu, Wydziatu Transportu UM Wroctawia,
zbiorcze zestawienie rzeczowo iloSciowe znakéw, tablic i urzadzen BRD planowanych do zaangazowania zgodnie z
przyjetymi rozwigzaniami projektowymi,
kalkulacje kosztéw opracowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu dla 6.PNWP, obejmujaca wskazanie:
—  kosztdw wykonania dokumentaciji projektowej wraz z kosztami uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien
lub decyzj,
— planowanych kosztdw wyniesienia projektowanych zabezpieczen trasy (oznakowania i urzadzen BRD), ze
wskazaniem kosztow materiatow i robocizny,
— planowanych kosztdéw reorganizacji sygnalizacji $wietlnej, jezeli reorganizacja sygnalizacji $wietlnej okaze sie
konieczna.
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9)

10)

11)

12)

13)

Fragmenty map poszczegolnych odcinkéw trasy pdtmaratonu wykorzystane jako podktad
w opracowaniu graficznym projektu zawierajace naniesienie statej organizacji ruchu, w tym kierunkéw jazdy, oznakowania
pionowego i poziomego oraz urzadzen BRD dla wtasciwej przejrzystosci winny byé sporzadzone w kolorze czarno-biatym
natomiast projektowane zmiany w ramach czasowej organizacji ruchu przy wykorzystaniu koloréw, np. wiasciwych dla danego
rodzaju znaku.

Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kompletny, pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez
wiasciwe stuzby projekt czasowej organizacji ruchu dla 6. PKO Nocnego Wroctaw Pétmaratonu w 3 (trzech)
egzemplarzach, w tym 2 (dwa) w wersji papierowej i 1 (jeden) w wersji elektronicznej na plycie CD/DVD lub innym
powszechnie stosowanych elektronicznym nos$niku danych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2018 r.
Zastosowana przez Wykonawce organizacja i nazewnictwo folderéw i plikéw w przekazanej Zamawiajacemu elektronicznej wers;ji
projektu musi odzwierciedla¢ organizacje i nazwy zastosowane w wersji papierowej. Zaleca sie unikanie w nazewnictwie folderéw
i plikéw polskich znakéw tj. np. e, 6, z itd. Zawarto$¢ jednego egzemplarza dokumentacji papierowej powinna zawieraé wersje
edytowalne i nieedytowalne plikow w formacie PDF.

Wykonawca  zobowigzany jest do udzialu w  spotkaniach  organizowanych  przez =~ Zamawiajacego
przy uczestnictwie przedstawicieli instytucji opiniujacych projekt itp. w celu uzyskania wytycznych do projektu.

Zamawiajacy zastrzega, ze planowany przebieg trasy 6. PKO Nocnego Wroctaw Pdtmaratonu wskazany
w Zataczniku nr 10A do SIWZ moze ulec niewielkim zmianom, w zwigzku z wystapieniem zdarzen losowych (np. awarie sieci
wodociggowych, uszkodzenia drogi lub szyn tramwajowych itp.), powodujacych tymczasowe wytgczenie danego odcinka trasy. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany bedzie do dostosowania rozwigzan projektowych tego odcinka trasy i stosownego do
zaistniatych potrzeb jego zabezpieczenia bez prawa zadania dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajacy na prosbe Wykonawcy udostepni do wgladu w siedzibie Zamawiajacego Projekt Czasowej Organizacji Ruchu dla 5.
Nocnego Wroctaw Pdtmaratonu.

Realizacje zatozen przyjetych w projekcie czasowej organizacji ruchu dla 6. PKO Nocnego Wroctaw Pétmaratonu obejmujaca;

a) zapewnienie wymaganej ilosci i rodzaju pionowych i poziomych znakéw drogowych, tablic informacyjnych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD), szczegdtowo okreslonych w projekcie,

b) zapewnienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych oséb oraz pojazddw stuzby drogowej, niezbednych do
rozwiezienia, rozmieszczenia i montazu w miejscach wskazanych w projekcie oraz utrzymania w trakcie
zawodow i pozniejszego demontazu catosci oznakowania drogowego oraz urzadzen BRD, przewidzianych do
zastosowania przy wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu, w wymaganych przez Zamawiajacego
terminach,

c) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na trasie 6. PKO Nocnego Wroctaw Pdétmaratonu na odcinku
21.0975km, w tym réwniez na wybranych odcinkach drég poprzecznych i innych wymagajacych zmian
istniejacej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonymi rozwigzaniami projektowymi dla 6.PNWP, poprzez
rozwiezienie, umieszczenie w miejscach okreslonych w projekcie oraz biezace utrzymanie do czasu
zakonczenia poszczegdlnych biegdw, pionowych i poziomych znakéw drogowych wraz z tablicami
informacyjnymi oraz urzadzen BRD (bariery wygradzajace, separatory ruchu, pachotki, zastawy itp.).

Zamawiajacy wymaga, aby wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla pétmaratonu zostato wykonane w sposéb zgodny z
zatwierdzong dokumentacjg projektowa, w dwdch nastepujacych etapach:
Etap 1 (E1) — rozwiezienie i wyniesienie w miejscach okre$lonych w projekcie oznakowania pionowego i tablic
informacyjnych obejmujacego umieszczenie:
a)  znakow zakazu typu B-36 wraz z tablicami T-24 oraz informacjg o okresie ich obowigzywania oraz
b)  oklejonych tasma (przekreslonych lub czesciowo przystonietych) znakdéw uzupetniajgcych — tablic informacyjnych o
obowigzujgcych w dniu 16.06.2018 r. objazdach,
Etap 1 Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ do dnia 30.05.2018 r.
Kontrola 1 etapu ustugi przeprowadzona zostanie w 31.05.2018 r. z udziatem przedstawicieli Strazy Miejskiej Wroctawia
oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy sporzadzi
protokét stwierdzajacy poprawno$¢ wykonania tej czesci ustugi.
Etap 2 (E2) - umieszczenie wraz z montazem w miejscach  docelowych  wskazanych
w projekcie, wszystkich urzadzenn BRD, oznakowania poziomego i pionowego oraz odstoniecie catosci wczesniej
umieszczonego oznakowania uzupetniajacego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2018 r. do godz. 21.00.
Kontrola wykonania 2 etapu ustugi zostanie przeprowadzona w dniu 16.06.2018 r. od godz. 21.00 przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego z udziatem Kierownika Stuzb Drogowych Wykonawcy, przedstawicieli WRD Komendy
Miejskiej Policji we Wroctawiu oraz Kierownika bezpieczenstwa Z przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy sporzadzi
protokét stwierdzajacy poprawno$¢ wykonania tej czesci ustugi.
Kazdy ze wskazanych w pkt 9) powyzej etapow realizacji ustugi, stanowi¢ bedzie przedmiot odrebnego protokolarnego odbioru
czesciowego ustugi przez Zamawiajacego, stanowigcego podstawe potwierdzenia nalezytego wykonania ustugi oraz pozniejszej
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie odbioru dowolnego z etapéw jakichkolwiek nieprawidtowosci w
realizacji ustugi wobec zatwierdzonych rozwigzan projektowych Wykonawca po otrzymaniu zgtoszenia zobowigzany jest do
natychmiastowego podjecia dziatar korygujacych.
Od momentu rozpoczecia realizacji kazdego z etapdw ustugi, o ktorym mowa w pkt 9) powyzej, Wykonawca niezaleznie od
podejmowanych w tym obszarze dziatah przez Zamawiajgcego zobowigzany jest do statego monitorowania za po$rednictwem
wiasnych Stuzb Drogowych rozmieszczonego w terenie oznakowania i elementéw zabezpieczenia trasy, w celu ich kompletnego i
poprawnego utrzymania w miejscach okreslonych w projekcie do czasu zakoriczenia pétmaratonu.
Demontaz cato$ci wprowadzonego oznakowania drogowego oraz urzadzen BRD nastepowat bedzie w $cistej kooperacji ze
stuzbami Policji Drogowej, sukcesywnie po przejezdzie pojazdu Zamawiajacego oznakowanego napisem ,KONIEC
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POLMARATONU”, w pierwszej kolejnosci udrazniajace przejazd poprzez usuwanie elementéw zabezpieczenia trasy
umieszczonych na jezdni.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamdwienia dla 36. PKO Wroctaw Maratonu obejmuje:

1)

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu dla 36. PKO Wroctaw Maratonu, zawodow biegowych odbywajacych sie po

ulicach miasta Wroctawia na odcinku 42.195km, w dalszej cze$ci zwanych ,maratonem” lub ,36.PWM”, zawierajacego:

a) opracowanie graficzne projektowanej organizacji ruchu zastepczego na drogach publicznych Wroctawia dla kotowej
komunikacji ogdlnej i miejskiej komunikacji zbiorowej (autobusowej i tramwajowej) obowigzujacego w czasie trwania
maratonu, zgodnie z planowanym przebiegiem trasy 36.PWM (Zatacznik nr 10B do SIWZ) oraz z uwzglednieniem
uzyskanych przez Wykonawce od wtasciwych stuzb i instytucji opinii, uzgodnien lub wytycznych,

b) projektowane zmiany w oznakowaniu pionowym, poziomym i sygnalizacji $wietnej (jezeli w wyniku przyjetych rozwigzan
projektowych i dokonywanych uzgodnier okaze sie to konieczne),

c) usytuowanie i dobor wiasciwych dla projektowanych sytuacji drogowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD),

d) usytuowanie wraz z opracowaniem treSci komunikatow drogowych znakdw uzupetniajgcych, informujacych o projektowanych
objazdach,

e) opracowanie projektowe dodatkowego oznakowania i wygrodzenia punktdw odzywiania, od$wiezania i masazu na trasie
maratonu (16 lokalizacji — szczegdty w Regulaminie 36.PWM dostepnym na stronie internetowej www.wroclawmaraton.pl w
zaktadce Dla Biegaczy), zapewniajacych odpowiedni poziom bezpieczenstwa obstudze zaréwno w trakcie ich urzadzania, jak
i likwidadji,

f)  opracowanie projektowe dodatkowego oznakowania i wygrodzenia odcinka o dtugosci ok. 0,3 km trasy biegu rodzinnego
Zlokalizowanego w ciggu alei Paderewskiego od skrzyzowania z ulica Rozyckiego do wysokosci ulicy Elsnera,

g) uzgodniony w porozumieniu z wkasciwymi stuzbami i Zamawiajacym wykaz posterunkoéw na trasie maratonu wymagajacych
obstawy personalnej dla skutecznego i bezpiecznego wdrozenia czasowej organizacji ruchu, w tym w szczegdlnosci
posterunkow stuzb Policji Drogowej i Prewenciji oraz stuzb Nadzoru Ruchu Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikaci,

h) opracowanie propozycji tresci komunikatow o utrudnieniach w ruchu wraz z propozycjq harmonogramu i miejsc ich
wySwietlania w wybranych cze$ciach Wroctawia za po$rednictwem tablic zmiennej tre$ci wroctawskiego systemu ITS
(Inteligentny System Transportu),

i) oryginaty uzyskanych opinii i uzgodnien dla przyjetych rozwigzan projektowych, w szczegdlnosci opinii Wydziatu Inzynierii
Miejskiej UM Wroctawia, Wydziatu Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta
we Wroctawiu, Wydziatu Transportu UM Wroctawia,

j)  zbiorcze zestawienie znakdw rzeczowo - iloSciowe, tablic i urzadzerr BRD planowanych do zaangazowania zgodnie z
przyjetymi rozwigzaniami projektowymi,

k) kalkulacje kosztow opracowania i wprowadzenia czasowej organizacii ruchu dla 36.PWM, obejmujacq wskazanie:

—  kosztdw wykonania dokumentaciji projektowej wraz z kosztami uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien
lub decyzj,
— planowanych kosztdw wyniesienia projektowanych zabezpieczen trasy (oznakowania i urzadzen BRD), ze
wskazaniem kosztow materiatow i robocizny,
— planowanych kosztdéw reorganizacji sygnalizacji $wietlnej, jezeli reorganizacja sygnalizacji $wietlnej okaze sie
konieczna.

Fragmenty map poszczegoinych odcinkdw trasy maratonu wykorzystane jako podktad w opracowaniu graficznym projektu
zawierajgce naniesienie statej organizacji ruchu, w tym kierunkéw jazdy, oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen
BRD dla wiasciwej przejrzystosci winny by¢ sporzadzone w kolorze czarno-biatym natomiast projektowane zmiany w ramach
czasowej organizaciji ruchu przy wykorzystaniu koloréw np. wiasciwych dla danego rodzaju znaku.
Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kompletny, pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez
wlasciwe stuzby projekt czasowej organizacji ruchu dla 36. PKO Wroctaw Maratonu w 3 (trzech) egzemplarzach, w tym 2
(dwa) w wersji papierowej i 1 (jeden) w wers;ji elektronicznej na ptycie CD/DVD lub innym powszechnie stosowanych
elektronicznym nos$niku danych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2018 r.
Zastosowana przez Wykonawce organizacja i nazewnictwo folderéw i plikéw w przekazanej Zamawiajacemu elektronicznej wers;ji
projektu musi odzwierciedlaC organizacje i nazwy zastosowane w wersji papierowej. Zaleca sie unikanie w nazewnictwie folderéw
i plikéw polskich znakéw tj. np. e, 6, z itd. Zawarto$¢ jednego egzemplarza dokumentacji papierowej powinna zawieraé wersje
edytowalne i nieedytowalne plikow w formacie PDF.
Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgacego przy uczestnictwie przedstawicieli
instytucji opiniujgcych projekt itp. w celu uzyskania wytycznych do projektu.
Zamawiajacy zastrzega, ze planowany przebieg trasy 36. PKO Wroctaw Maratonu wskazany w Zatgczniku nr 10B do SIWZ
moze ulec niewielkim zmianom, w zwigzku z wystapieniem zdarzen losowych (np. awarie sieci wodociggowych, uszkodzeniem
drogi lub szyn tramwajowych itp.), powodujacych tymczasowe wytaczenie danego odcinka trasy. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostosowania rozwigzan projektowych tego odcinka trasy i stosownego do zaistniatych potrzeb jego
zabezpieczenia bez prawa zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajacy na prosbe Wykonawcy udostepni do wgladu w siedzibie Zamawiajacego Projekt Czasowej Organizacji Ruchu

dla 35. PKO Wroctaw Maratonu w wers;ji elektronicznej.

Realizacje zatozen przyjetych w projekcie czasowej organizacji ruchu dla 36. PKO Wroctaw Maratonu obejmujaca:
a) zapewnienie wymaganej ilosci i rodzaju pionowych i poziomych znakéw drogowych, tablic informacyjnych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD), szczeg6towo okreslonych w projekcie,
b) zapewnienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych osdb oraz pojazddéw stuzby drogowej, niezbednych
do rozwiezienia, rozmieszczenia i montazu w miejscach wskazanych w projekcie oraz utrzymania w trakcie zawoddw i
pdzniejszego  demontazu  catoSci  oznakowania  drogowego oraz  urzadzen BRD,  przewidzianych
do zastosowania przy wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu, w wymaganych przez Zamawiajgcego terminach,
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c) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na trasie 36. PKO Wroctaw Maratonu na odcinku 42.195km, w tym réwniez
na wybranych odcinkach drog poprzecznych i innych wymagajacych zmian istniejacej organizacji ruchu, zgodnie z
zatwierdzonymi rozwigzaniami projektowymi dla 36.PWM oraz w cze$ci trasy biegu rodzinnego na odcinku ok. 0,3km, tj.
w ciggu alei Paderewskiego od skrzyzowania z ulicg Rézyckiego do wysokos$ci ulicy Elsnera, poprzez rozwiezienie,
umieszczenie w miejscach okreslonych w projekcie oraz biezace utrzymanie do czasu zakonczenia poszczegdlnych
biegdw, pionowych i poziomych znakdw drogowych wraz z tablicami informacyjnymi oraz urzadzerh BRD (bariery
wygradzajace, separatory ruchu, pachotki, zastawy itp.).

9) Zamawiajacy wymaga, aby wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla maratonu zostato wykonane w sposob zgodny z
zatwierdzong dokumentacjg projektowa, w dwdch nastepujacych etapach:

Etap 1 (E1) — rozwiezienie i wyniesienie w miejscach okre$lonych w projekcie oznakowania pionowego i tablic informacyjnych
obejmujacego umieszczenie:

a) znakéw zakazu typu B-36 wraz z tablicami T-24 oraz informacja o okresie ich obowigzywania oraz

b) oklejonych tasmg (przekreslonych lub czesciowo przystonietych) znakéw uzupetniajacych — tablic informacyjnych o
obowigzujgcych w dniu 09.09.2018 r. objazdach,

Etap 1 Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ do dnia 22.08.2018 .

Kontrola 1 etapu ustugi przeprowadzona zostanie w dniu 23.08.2018 r. przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy z udziatem przedstawicieli Strazy Miejskigj. Z przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy sporzadzi protokét stwierdzajacy
poprawno$¢ wykonania tej czesci ustugi.

Etap 2 (E2) — umieszczenie wraz z montazem w miejscach docelowych wskazanych w projekcie, wszystkich urzadzen BRD,
oznakowania poziomego i pionowego oraz odstoniecie catosci wczesniej umieszczonego oznakowania uzupetiajacego
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.09.2018 r. do godz. 7.45.

Kontrola wykonania 2 etapu ustugi zostanie przeprowadzona w dniu 09.09.2018 r. od godz. 7.45 przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego z udziatem Kierownika Stuzb Drogowych Wykonawcy, przedstawicieli WRD Komendy Migjskie]
Policji we Wroctawiu. Z przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy sporzadzi protokét stwierdzajacy poprawno$é wykonania tej czesci
ustugi.

10) Kazdy ze wskazanych w pkt. 9) powyzej etapéw realizacji ustugi, stanowi¢ bedzie przedmiot odrebnego protokolarnego odbioru
czesciowego ustugi przez Zamawiajacego, stanowigcego podstawe potwierdzenia nalezytego wykonania ustugi oraz pézniejszej
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

11) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie odbioru dowolnego z etapdw jakichkolwiek nieprawidtowosci w
realizacji ustugi wobec zatwierdzonych rozwigzan projektowych Wykonawca po otrzymaniu zgtoszenia zobowigzany jest do
natychmiastowego podjecia dziatar korygujacych.

12) Od momentu rozpoczecia realizacji kazdego z etapéw ustugi, o ktérym mowa w pkt. 9) powyzej, Wykonawca niezaleznie od
podejmowanych w tym obszarze dziatah przez Zamawiajacego zobowigzany jest do statego monitorowania
za posrednictwem wtasnych Stuzb Drogowych rozmieszczonego w terenie oznakowania i elementdw zabezpieczenia trasy, w
celu ich kompletnego i poprawnego utrzymania w miejscach okre$lonych w projekcie do czasu zakoriczenia maratonu.

13) Demontaz catosci wprowadzonego oznakowania drogowego oraz urzadzen BRD nastepowaé bedzie w Scistej kooperacji ze
stuzbami Policji Drogowej, sukcesywnie po przejezdzie pojazdu Zamawiajacego oznakowanego napisem ,KONIEC MARATONU’,
w pierwszej kolejnosci udrazniajac przejazd poprzez usuwanie elementoéw zabezpieczenia trasy umieszczonych na jezdni.

[ § 2. Oswiadczenia Stron ]

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne doswiadczenie, wykwalifikowany personel oraz $rodki techniczne, w tym odpowiedni
sprzet drogowy umozliwiajgcy wykonanie ninigjszej umowy zgodnie z jej przedmiotem i celem, w sposéb gwarantujacy najwyzsza
staranno$¢ wymagang od profesjonalnego podmiotu.

Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa w § 1 powyzej, zostanie wykonany zgodnie z zakresem
i warunkami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz zatacznikach stanowigcych jej integralng czesé.

Zgodnie z trescig ztozonej oferty Wykonawcy przedmiot umowy zostanie wykonany bez udziatu/ z udziatem podwykonawcy(-6w),
z zastrzezeniem zdania drugiego. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacej czesci
zamowienia tj. wprowadzenie organizacji ruchu na trasach 6. PKO Nocnego Wroctaw Pétmaratonu i 36. PKO Wroctaw Maratonu. Jezeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sig, na zasadach okre$lonych w
art. 22a ust. 1 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spefniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powofywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Niezwtocznie po zawarciu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada pozytywna opinie Wydziatu Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego Wroctawia w sprawie przebiegu
trasy biegu 6. PKO Nocnego Wroctaw Pdtmaratonu oraz 36. PKO Wroctaw Maratonu wyrazong w pismie WIM-ERZ.7223.7.2018AB
Wydziatu Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego Wroctawia z dnia 22 stycznia 2018 roku stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzane
z przedmiotem zamdwienia, na kwote nie mniejsza niz 500 000,00 zt. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia przed zakoriczeniem
realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuije sie do przedituzenia okresu ubezpieczenia na caty okres obowigzywania Umowy.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace (w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t. j.Dz. U. z 2018 poz. 108 z p6zn. zm.) minimum 2 kierownikdw robét drogowych
nadzorujacych prace zespotdw drogowych w trakcie wprowadzania czasowej organizacji ruchu dla 6. PKO Nocnego Wroctaw
Pétmaratonu oraz 36. PKO Wroctaw Maratonu.

Wykonawca zobowigzuije sie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, bedq zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t,j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108
z pozn. zm.).
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10.

1.

12.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w
ust. 7 powyzej czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolinosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow, o ktdrych mowa w ust. 7 i 8 powyzej, oraz
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogdw, o ktdrych mowa w ust. 7 i 8 powyzej,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy wskazane ponize;
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 7 powyzej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
1)  o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych te czynnosci.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoinosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
Ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Wykonawca na kazde pisemne Zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych przedstawi Zamawiajacemu stosownie do
wezwania oswiadczenia zatrudnionych osob, o ktérych mowa powyzej, potwierdzajgce zatrudnienie na podstawie umowy o prace oraz
0 otrzymaniu wynagrodzenia za ostatni miesiac pracy lub dowody odprowadzenia sktadek ZUS na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne za ostatni miesigc pracy lub po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umdéw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, o ktorych mowa w ust.7 powyzej (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnoSci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
wskazane w ust. 7 powyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 4 ponizej. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowoddw lub wyjadnien w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 7 powyze;j.

[ § 3. Termin realizacji umowy ]

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zaméwienia w nastepujacych terminach:
1) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu 6. PKO Nocnego Wroctaw Pétmaratonu wraz z uzyskaniem jego
zatwierdzenia przez Wydziat Inzynierii Migjskiej UM Wroctawia — w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2018 r.;
2)  Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu podczas 6. PKO Nocnego Wroctaw Pétmaratonu — w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 16.06.2018 r. do godz. 21.00.
3)  Wykonanie projektu czasowej organizaciji ruchu 36. PKO Wroctaw Maratonu wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia przez
Wydziat Inzynierii Miejskiej UM Wroctawia — w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2018 .
4)  Wprowadzenie czasowe] organizacji ruchu podczas 36. PKO Wroctaw Maratonu — w nieprzekraczalnym terminie do dnia
09.09.2018 . do godz. 07.45.
Pozostate terminy realizacji poszczegdlnych etapdw ustugi, zaréwno dla czesci projektowej jak i wykonawczej dotyczacej obu imprez
biegowych, szczeg6towo okreslono w § 1 powyzej.

[ § 4. Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki rozliczenia]

1.

Za wykonanie przedmiotu zamowienia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ryczattowej ogdtem brutto: ... zt

(stownie Ztotych: ... 00/100), obejmujace:

1) wynagrodzenie z tytutu wykonania projektu czasowej organizacji ruchu wraz jego realizacjg dla 6. PKO Nocnego Wroctaw
Maratonu w wysokosci: ... zt brutto (stownie ztotych: ... 00/100),

2) wynagrodzenie z tytutu wykonania projektu czasowej organizacji ruchu wraz jego realizacjg dla 36. PKO Wroctaw Maratonu wraz z
biegiem towarzyszacym w wysoko$ci: ... zt brutto (stownie ztotych: ... 00/100),

- ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie naktady niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie

oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego

okreslonego w ust. 1 powyzej.

Zaptata czesci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce

w terminie 7 dni liczonych od uptywu terminu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu podczas 6. PKO Nocnego Wroctaw

Pétmaratonu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) powyzej.

Zaptata czesci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2) powyzej nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce

w terminie 7 dni liczonych od uptywu terminu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu podczas 36. PKO Wroctaw Maratonu,

0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4) powyzej.

Kazdorazowo podstawe do zaptaty czesci wynagrodzenia stanowié bedzie komplet protokotéw odbioru czeSciowego ustugi bez uwag,

0 ktérych mowaw § 1 ust. 2 pkt 101 § 1 ust. 3 pkt 10.

Kazdorazowo zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem bankowym z rachunku Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty ztozenia w siedzibie Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury.

Za date dokonania zaptaty przyjmuije sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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8.

W razie opdznienia zaptaty faktury, Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia ustawowych odsetek liczonych od nieterminowo
optaconych faktury.

[ § 5. Reprezentanci Stron ]

1.

Zamawiajacy wyznacza i upowaznia Pana ..., tel. ..., do nadzorowania wykonania umowy i biezacych kontaktéw z Wykonawca,
przekazywania uwag i zalecen dotyczacych realizowanej umowy oraz do dokonywania szczegdtowych ustalen w trakcie realizadji
umowy i uczestnictwa w czynno$ciach odbiorowych.

Wykonawca wyznacza i upowaznia projektanta opracowania technicznego tras 6. PKO Nocnego Wroctaw Pdtmaratonu
i 36. PKO Wroctaw Maratonu do biezacych kontaktéw z Zamawiajacym oraz dokonywania szczegdtowych ustalen z Zamawiajacym
w trakcie realizacji umowy i uczestnictwa w czynnosciach odbiorowych a ponadto Wykonawca zabezpieczenia technicznego tras
6.PKO Nocnego Wroctaw Pdétmaratonu i 36.PKO Wroctaw Maratonu wyznacza dwie nastepujace osoby do biezacych kontaktow
z Zamawiajacym dotyczacych realizowanej umowy: Pan(i) ..., tel.... oraz Pan(j) ..., tel. ....

[ § 6. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy ]

1.

2.

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w
wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, stanowigcej kwote ... zt (stownie: ... 00/100) w formie ....

Zamawiajacy dokona zwrotu kwoty Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty zakoriczenia realizacji umowy i uznania przez Zamawiajacego, ze zostato
nalezycie wykonane.

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy cato$¢ lub cze$¢ zabezpieczenia postuzy Zamawiajgcemu do pokrycia
kosztow usunigcia wad wraz z odsetkami.

[§ 7. Kary umowne ]

1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za odstapienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% ogdlnej kwoty wynagrodzenia brutto, okreslonej w § 4 ust. 1 powyzej.

2) za kazdy dzien opdznienia w realizacji 1 etapu (E1) czeSci zamdwienia dotyczacej wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
podczas 6. PKO Nocnego Wroctaw Pétmaratonu, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust.1 pkt 1) umowy, liczony od uptywu terminu realizacji tego etapu, szczegdtowo okre$lonego w § 1 ust.
2 pkt 9) powyzej;

3) za kazdy dzien opoznienia w realizacji 1 etapu (E1) czesci zamdwienia dotyczacej wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
podczas 36. PKO Wroctaw Maratonu, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy, liczony od uptywu terminu realizacji tego etapu, szczegétowo okreslonego w § 1 ust. 3 pkt
9) powyzej;

4) za niewykonanie przez Wykonawce czesci umowy, rozumianej jako brak wprowadzenia w catoSci czasowej organizaciji ruchu
podczas 6. PKO Nocnego Wroctaw Pétmaratonu zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi do uptywu terminu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 2), powodujacej odwotanie, wstrzymanie lub przerwanie biegu przez stosowne stuzby, za ktdre Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ w wysoko$ci 100% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy.

5) za niewykonanie przez Wykonawce cze$ci umowy, rozumianej jako brak wprowadzenia w cafo$ci czasowej organizacji ruchu
podczas 36. PKO Wroctaw Maratonu zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi do uptywu terminu, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 pkt 4) powyzej, powodujacej odwotanie, wstrzymanie lub przerwanie biegu przez stosowne stuzby, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é, w wysokosci 100% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy.

Suma naliczonych kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej, nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej 0goéing wysokosé

wynagrodzenia Wykonawcy, okre$long w § 4 ust. 1 umowy.

Zaptata kar umownych nie pozbawia Zamawiajacego prawa zadania odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, przekraczajacego wysokoS¢ zastrzezonych kar umownych. W szczegdlnosci dotyczy to sytuacji, w ktorej

w wyniku zaniedbarn Wykonawcy dojdzie do koniecznosci odwotania, wstrzymania lub przerwania 6. PKO Nocnego Wroctaw

Pétmaratonu lub 36. PKO Wroctaw Maratonu, powodujac w konsekwencji kierowanie roszczehn odszkodowawczych w stosunku do

Organizatora tych imprez biegowych, w wyniku niedotrzymania warunkéw kontraktowych, w tym w szczegdlnosci zobowigzan

Organizatora w stosunku do pozostatych podmiotéw zaangazowanych w organizacje lub obstuge 6. PKO Nocnego Wroctaw

Pétmaratonu lub 36. PKO Wroctaw Maratonu, w tym réwniez roszczeniami kierowanymi przez uczestnikow biegow a takze utratg

renomy tych imprez.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace w rozumieniu

przepisdw Kodeksu Pracy oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 2 ust. 7 powyzej, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary

umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudniania 0s6b na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji

Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu niniejsze;

umowy.
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[ § 8. Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia ]

1.

Zamawiajacy przewiduje nastepujgce mozliwosci dokonania zmian postanowieni zawartej umowy:

1) Zmiany terminu realizacji w przypadku wystapienia nieprzewidzianych zdarzer zewnetrznych, niemozliwych do zapobiezenia
przez Strony o charakterze sity wyzszej, w tym szczegdlnie niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych lub ekstremalnych
zjawisk naturalnych o charakterze klesk zywiotowych tj. nadmierne ulewy, powodzie, silne wiatry o charakterze huraganowym,
wysokie spadki temperatur itp. obiektywnie uniemozliwiajace przeprowadzenie péimaratonu lub maratonu w planowanych
terminach.

2) Zmiany lub rezygnacji z podmiotu uczestniczacego w realizacji dowolnej cze$ci przedmiotowego zaméwienia w charakterze
podwykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 zdanie drugie powyzej. W takiej sytuacji uzyskanie akceptacji Zamawiajacego
na zmiane lub rezygnacie z tego podwykonawcy uwarunkowana bedzie dopetnieniem przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajacych z ustawy Prawo zaméwien publicznych w szczegoino$ci art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych

Pozostate zmiany postanowien niniejszej umowy sg dopuszczalne w granicach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zaméwien

publicznych.

Wprowadzenie zmian postanowier umowy wymaga:

1)  zgodnego o$wiadczenia Stron.
2) zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

[ § 9. Odstapienie od umowy ]

1.

2.

Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkéw przewidzianych przez ustawe Prawo zamowien publicznych oraz Kodeks cywilny,
przystuguje im prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

a) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
€zego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdotat go wykona¢ w czasie umdwionym,

c) Wykonawca wykonuje zaméwienie w sposéb niezgodny z niniejsza umowa, lub wskazaniami Zamawiajacego,

d) Wykonawca nie dopetnia obowigzkow wskazanych w § 2 ust. 7 — 12 Umowy,

e) Wykonawca nie przediuza waznosci wygasajacego wymaganego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,

f)  Wykonawca przy realizacji umowy zaangazowany jest w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarzenia.

2) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 1) lit. a), Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni od chwili powziecia
wiadomosci 0 zmianie okolicznosci. W takiej sytuacji Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z podaniem uzasadnienia w ciggu 30 dni
od powziecia wiadomosci 0 okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1.

[§ 10. Prawa autorskie]

1.

N

Z dniem zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do

dokumentaciji projektowej bedacej przedmiotem umowy na zasadzie wytaczno$ci, na czas nieograniczony. Przeniesienie autorskiego
prawa majatkowego do dokumentaciji projektowej bedacej przedmiotem umowy w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami,
na ktérych dokumentacje projektowg utrwalono, obejmuje w szczegoinosci prawo do:

a) wprowadzania do obrotu, uzyczenie oryginatu albo egzemplarzy, nadawanie droga przewodowg i bezprzewodowg,
wystawianie, odtworzenie, publiczne udostepnianie dokumentacji projektowej w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego
dostep w migjscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym naktadzie i zasiegu terytorialnym,
wykorzystanie dokumentaciji projektowej do innego celu np. wprowadzanie do pamigci komputera i umieszczenie w Sieci
Internet, adaptowanie do wydawnictwa ksigzkowego,

b) wykorzystywanie dokumentacji projektowej w kazdej formie z uzyciem wszelkich $rodkéw technicznych w szczegdlnosci
drukiem, technikg reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg za pomocq jakiegokolwiek nosnika
informaciji (film, ptyta kompaktowa, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video Cd, minidysk, VHS, no$niki typu ,flash”) - na
gruncie pol eksploatacji, ktére stanowig m.in.: utrwalenie, zwielokrotnienie okre$long technika, wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamieci komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenia, wystawienie, wySwietlenie, rozpowszechnianie
przez Internet (w szczegoinosci przez poczte elektroniczna, strony WWW i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci
komputerowe.

Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie umowne wyrazone w § 4 ust. 1 obejmuje korzystanie z dokumentacji projektowej bedacej
przedmiotem umowy przez Zamawiajgcego na kazdym wymienionym polu eksploatacii.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem umowy powoduje przeniesienie na
Zamawiajacego wiasnos$ci oryginatu egzemplarza tej dokumentacii.

Zamawiajacy jest uprawniony do udzielenia licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do dokumentaciji projektowej oraz zbycia
majatkowych praw autorskich do przedmiotowej dokumentacii..

Zamawiajacy moze wedtug wiasnego uznania dokonywaé modyfikacji lub poprawek dokumentaciji projektowej nabytej na podstawie
niniejszej umowy. Wykonawca tym samym zrzeka sie na rzecz Zamawiajacego prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego

[ § 11. Postanowienia koricowe ]

Strona-7z8



P w

~

Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami bedzie kierowana na wskazane w umowie adresy.

W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze Stron zobowigzuje sie¢ zawiadomi¢ drugg Strone pismem o nowym adresie
pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres dotychczasowy zostata skutecznie doreczona. W przypadku zwrotu
korespondencji wystanej listem poleconym lub za poSrednictwem kuriera na adres podany w niniejszym paragrafie,
z adnotacjq ,nie podjete w terminie”, ,adresat nieznany’, ,adresat zmienit nazwe” lub inng réwnoznaczng, uznawac si¢ bedzie,

Ze adresat zostat powiadomiony prawidtowo i prawnie skutecznie.
Zmiana lub uzupetnienie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia.

Strony zobowigzujq sie do polubownego rozwigzywania wszelkich spordw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy, a gdyby nie byto

to mozliwe, wéwczas spory takie bedg rozstrzygane przez Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych.

Niniejsza umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

Zatgcznik nr 1- Pismo WIM-ERZ.7223.7.2018AB Wydziatu Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego Wroctawia z dnia 22 stycznia 2018 r.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

[PIECZEC]

[PIECZEC]

[PODPIS]

[PODPIS]
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DARIATAILN A

GUtAW| Departament Infrastruktury i Gospodarki S

Mtodziezowe Centrum Sportu Wroctaw
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35

51 - 612 Wroctaw
Wroctaw 22 stycznia 2018r.

WIM-ERZ.7223.7.2018.AB
Dotyczy: uzgodnienia trasy biegu 6.PKO Nocnego Wroctaw Pétmaratonu i 36.PKO Wroctaw Maratonu.

W nawigzaniu do Parfistwa pisma z dnia 8 stycznia 2018r. dotyczacego wniosku o
akceptacje przebiegu trasy biegu 6.PKO Nocnego Wroctaw Pétmaratonu oraz
36.PKO Wroctaw Maratonu uprzejmie informuje, iz opiniuje pozytywnie przed-
stawione trasy biegu z nastepujgcymi uwagami:

6.PKO Nocny Wroctaw Pétmaraton:

a) Zachowac mozliwos¢ przejazdu na Moscie Szczytnickim dla kierunku od ul.
Kochanowskiego w ul. Grunwaldzka (jeden pas o szer. 3m).

b) Zapewni¢ przejazdy poprzeczne na trasie na skrzyzowaniach ulic Grabi-
szyniska - Krupnicza, Krucza- Wielka, Kamienna - Slezna, Swobodna - Po-
wstancéw, Swobodna - Slezna Pitsudskiego - Stawowa, Putaskiego - Trau-
gutta - pl. Spoteczny - Wyszyriskiego.

. 36.PKO Wroctaw Maraton:

1. Zachowaé mozliwos¢ przejazdu na Moécie Szczytnickim dla kierunku
od ul. Kochanowskiego w ul. Grunwaldzkg (jeden pas o szer. 3m).

2. Nie projektowal trasy maratonu od alei Kochanowskiego w ulice
Smadecklch i Chopina. Od skrzyzowania alei Kochanowskiego z ulicg
Sniadeckich trase biegu prowadzi¢ alejg Kochanowskiego i dalej ale-
ja Rézyckiego do Stadionu Olimpijskiego.

3. Zapewni¢ przejazdy poprzeczne na nastepujacych skrzyzowaniach:

a)  Kochanowskiego - Sniadeckich
b) pl. Kromera

c) Boya - Zeleriskiego - Berenta
d) Zmigrodzka - Kamieriskiego
e) Popowicka - Milenijna

f) Kozanowska I - Pilczycka

g) Gwarecka - Pilczycka

h) Warciariska - Slaska

i) Milenijna - Lotnicza

i) Matopanewska - Legnicka

k) Legnicka - Magnolia

) pl. Strzegomski

m)  Legnicka - Nabycinska

n) pl. Jana Pawta II

0) pl. Orlat Lwowskich

Wydziat Inzynierii Miejskiej

Dziaf Zarzadzania Ruchem

ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4; 50-032 Wrodaw
tel. +48717 777112

fax +4871777 7799, +48717777579
wim@um.wroc.pl

www.wroclaw.pl



2))
a)
r)
s)
t)
u)
V)
w)
) -
y)
z)
aa)
bb)
ce)
dd)
ee)
ff)
gg)
hh)
i)
i3)
kk)
1))

pl. Legionéw

Grabiszynska - Zaporoska
Grabiszyniska - Zelazna w zakresie obstugi szpitala
Grabiszynska - Szpitalna
Grabiszynska - Twarda
Grabiszynska - dojazd do jednostek Strazy Pozarnej i Policji
Grabiszynska - Hallera
Hallera — Ojca Beyzyma
Hallera - Mielecka

Gajowicka - Hallera
Hallera — Powstancéw Sl.
Wiéniowa - Slezna

Borowska — Swobodna
Swobodna - Komandorska
Pitsudskiego -Swidnicka

pl. Kosciuszki

Kazimierza Wlk. - Widok
Kazimierza WIk. - Krupnicza
Kazimierza WIk. - Mikotaja
Grodzka - Most Pomorski
Grodzka - Most Uniwersytecki
Grodzka - Piaskowa

pl. Bema

mm) Sienkiewicza - Wyszynskiego

Jednoczesnie informuje, iz w zwigzku z koniecznoscig wprowadzenia zmian w ist-
niejacej organizacji ruchu na czas trwania maratonu oraz pd&tmaratonu, nalezy
opracowac projekt organizacji ruchu zastepczego zabezpieczajacy trase przebiegu.

Otrzymuja:
1. adresat
2. ala.
3. ZDiUuM
4,

KMP WRD ul. Hubska 29/33, 50-501 Wroctaw
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