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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej OST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru dla robét budowlanych
zwigzanych z remontem i przebudowa hali sportowej namiotowe;j.

Zakres stosowania ST
Szczegdtowa OST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne , wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Okreslenia podstawowe

[1] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzgdzenia wtasciwych Ministréw

[2] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne
placéwki naukowo-badawcze

[3] Bezpieczenstwo realizacji | Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robdt budowlanych, ale takze
robo6t budowlanych prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie

wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[5] Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

[6] Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,

upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze
zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdéw i
dokumentdw technicznych

[7] Doktadnos¢ wymiaréw Zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacja techniczna
[8] Dokumentacja budowy Ogdt dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia

budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

Pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym albo zgtoszenie
rozpoczecia robdt budowlanych a takze:

— Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

— Dziennik budowy

— Rysunki warsztatowe

—  Protokoty odbioréw czesciowych i koricowych

— Operaty geodezyjne

—  Ksigzki obmiarow (jezeli dotyczy)

[9] Dziennik budowy Urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzern i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany przez
wtasciwy organ nadzoru budowlanego

[10] Elementy robot Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badZ stany wznoszonego
obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji

[11] Impregnacja Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu,

drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska
zewnetrznego (np.: agresja chemiczng) szkodnikéw biologicznych i ognia

[12] Inspektor nadzoru | Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
budowlanego technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktdra moze sprawowac osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa

[13] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robét budowlanych, ktéra moze
sprawowaé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[14] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa
[15] Kosztorys Dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzgdzony na podstawie
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dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych
materiatéw, narzutu kosztéw posrednich i zysku

robocizny,

[16]

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys Slepy

[17]

Kosztorys sSlepy

Opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych

[18]

Kosztorys powykonawczy

Sporzadzona przez wykonawce robdt zestawienie iloSciowo-wartosciowe zadania z
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w
trakcie realizacji robét

[19]

Materiaty budowlane

Ogét materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty Ilub
poétfabrykaty stuzgce do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany
oraz ich czesci

[20]

Nadzor autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji robdt budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[21]

Nadzor inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow
realizowanej inwestycji

[22]

Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiego$ sktadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

[23]

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i urzadzeniami

[24]

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robot

[25]

Polska Norma

Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw
budowlanych

[26]

Pozwolenie na budowe

Decyzja administracyjna okreslajgca szczegétowe warunki zabezpieczenia terenu
budowy i prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy
rozbidérki obiektow tymczasowych, okresla szczegdétowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

[27]

Protokot odbioru robot

Dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
zadania zapfaty

[28]

Przedmiar

Obliczone ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury
(przy robotach remontowych) w celu sporzadzenie kosztorysu

[29]

Przepisy techniczno-

wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich usytuowanie
oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego

[30]

Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajagce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

[31]

Roboty zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w
trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania  robdt
zabezpieczajgcych moze wnikaé z projektu organizacji placu budowy. Albo s3 to tez
roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogq wystgpi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuiszy a stan
zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony budowli przed
wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

[32]

Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapdéw robot.

[33]

Rusztowania

Konstrukcja systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost
roboczy do wykonywania robdt na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng
przepisami bezpieczng prace na wysokosci.

[34]

Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwiajagcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

[35]

Zadanie budowlane

Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji
technologiczno-uzytkowych.

[36]

Znak bezpieczenstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty
certyfikat

1371

Rysunki warsztatowe

Szczegdtowe rysunki przedstawiajgce systemowe rozwigzania producenta, dostawcy
wyrobu budowlanego i wykonawcy. Rysunki powinny zawieraé parametry techniczne,
wymiary wyrobéw budowlanych i przedstawiaé sposéb montazu w przedmiotowym
obiekcie budowlanym.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia czynnego
nadzoru nad robotami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej. W trakcie trwania robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzuje sie dodatkowo do
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zapewnienia czynnego nadzoru przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
odpowiedniej specjalnosci instalacyjnej. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robdt przez personel
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym uprawnienia zawodowe zezwalajagce na montaz
instalacji. Wykonawca zobowigzuje sie takze do opracowania rysunkéw warsztatowych dla membrany, fasady
aluminiowej i nawierzchni sportowej. Rysunki warsztatowe podlegajg ocenie i akceptacji Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacjg projektowg (projekt wykonawczy
i STWOIR) oraz dziennikiem budowy.

Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa obejmuje projekt wykonawczy wielobranzowy wraz ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét opracowany przez Biuro Projektowe Lighthouse Architekci, Adrian Sycz,
ul. Czarnieckiego 14/2, 53-651 Wroctaw.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa, SST oraz rysunkami warsztatowymi

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig jako zatgczniki do umowy jej integralng czes¢. Wymagania wyszczegdlnione w choéby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w tresci umowy.

W przypadku rozbieznosci w tresci poszczegdlnych dokumentéw rozbieznosci te beda rozstrzygane w sposdb
okreslony w tresci umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a po ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, SST.
Wykonawca zobowigzuje sie takze do opracowania rysunkéw warsztatowych dla membrany, fasady aluminiowej
i nawierzchni sportowej. Rysunki warsztatowe podlegajg ocenie i akceptacji Zamawiajacego. Rysunki
warsztatowe bedg opracowane na podstawie ujetych w dokumentacji projektowej rozwigzan.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoniczenia robét i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie a Wykonawca robdt zobowigzany jest
wkalkulowac go w cene oferty odpowiadajgcg wynagrodzeniu Wykonawcy wskazanego w umowie.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca robét bedzie :

1) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowad wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie wokoét budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w magazynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowa¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on na wtasny koszt wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz

co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw lub wjazdu pojazddw ciezszych niz zezwalaja na to lokalne
przepisy i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bhp okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
a Wykonawca robdét zobowigzany jest wkalkulowac go w cene oferty odpowiadajgcg wynagrodzeniu Wykonawcy
wskazanego w umowie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru robot przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby przedmiot robdt lub jego elementy byly zadowalajgcym stanie przez caty okres procesu
budowlanego do jego zakonczenia i odbioru. Jezeli Wykonawca w dowolnym czasie zaniedba utrzymania, to
zobowigzany jest na polecenie Zamawiajgcego rozpocza¢ roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pdzniej niz w
ciggu 24h po otrzymaniu takiego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panistwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

Zrédto uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczacego proponowanego zrédta zakupu,
wytwarzania, zamdwienia lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzania przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddfa w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robét.
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Wszelkie materiaty, ktorych Wykonawcy uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883 z pdzn. zm.) a takze powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od witascicieli i odpowiednich wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zmawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow na terenie
budowy.

Eksploatacja Zzréodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
terenie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie posiadajgce swiadectw potwierdzajgcych ich jakos$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy na koszt wtasny.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym zostang zastosowane materialy nie posiadajgce swiadectw potwierdzajgcych ich
odpowiednig jakos¢, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Sktadowanie materiatow z rozbiérek

Materiaty z rozbidérek nie planowane do wbudowania w ramach przedmiotowych robdt a nadajgce sie
do ponownego wykorzystania ze wzgledu na niski stopien zuzycia Wykonawca wg wyboru Zamawiajacego
przewiezie na koszt wtasny do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca ich sktadowania na odlegtos¢ nie
wiekszg anizeli w promieniu 15km od miejsca prowadzenia robdt. Pozostate materiaty z rozbiorki nie planowane
do wykorzystania przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przeja¢ i wywiezé z terenu budowy
do dostepnego dla siebie miejsca.

Koszty transportu i utylizacji w obydwu przypadkach nie podlegajg odrebnej zaptacie a Wykonawca robodt
zobowigzany jest wkalkulowa¢ je w cene oferty odpowiadajgca wynagrodzeniu Wykonawcy wskazanego
W umowie.

Wariantowe zastosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania materiatéw
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o takim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdziniej by¢ zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét, ma byé utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
przystgpieniem do planowanych robdt. Wybrany sprzet, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych towardw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robdét zgodnie z umowa oraz za jakos$é zastosowanych
materiatow i wykonania robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymagania ST, Programem
Zapewnienia Jakosci (jezeli dotyczy), projektem organizacji robdt i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang,
jesli wymagad tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu Programu

Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposodb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawieraé nastepujgce informacje:

—  organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli dotyczy),

—  wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

—  wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan) —jezeli dotyczy,

—  sposoéb i forme gromadzenia wynikéow badan, zapisu pomiardéw, nastaw mechanizmow sterujgcych a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany system i forme
przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu,
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— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

—  rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek , legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac zakres informacji zawartych w opracowanym PZJ w taki sposob,

aby zapewni¢ mozliwie najwyzszy poziom kontroli jakosci, odpowiedni dla rodzaju, specyfiki i technologii

wykonania robot stanowigcych przedmiot niniejszego STWOIR oraz zastosowanych do ich wykonania
materiatow.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jakosc¢
robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow i robot, jezeli wtasciwa kontrola robét bedzie tego wymagata.

Ewentualne pomiary i badania materiatow i robot bedg prowadzone przez Wykonawce z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowe;j
i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci ich wykonania sg okreslone w ST, normach
i wytycznych a jezeli nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali z Wykonawcg, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wfasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego .
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajgcemu.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora wzoru lub innych
przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnosé materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawecy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére :

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o
ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym
(Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2014 z pdin. zm.)

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—  Polskg Norma lub
—  aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1) i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona

do wykonania robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Zamawiajgcy wymaga aby dla przedmiotowych robét budowlanych objetych umowg Wykonawca prowadzit
Dziennik budowy, niepodlegajgcy urzedowej rejestracji, w celu biezagcego dokumentowania przebiegu procesu
budowlanego.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda wykonywane w sposdb czytelny technika trwatg, w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci :

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodniony przez Zamawiajgcego program zapewniania jakosci i harmonogram robét (jezeli dotyczy),

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—  uwagi i polecenia Zamawiajgcego i projektanta,

—  daty wstrzymania robét z podaniem powodu,

—  zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czes$ciowych i koncowych,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit
— inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajgcemu
do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
do wiadomosci lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontaktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

(2) Ksiega obmiaréow

Wykonawca ze wzgledu na rodzaj przyjetego wynagrodzenia (ryczatt), szczegétowo okreslony w umowie, nie jest
zobowigzany do prowadzenia Ksiegi obmiardow, a ewentualne réznice miedzy przedmiarem robot przekazanym
wraz z dokumentacjg projektowa a obmiarem faktycznie wykonanych robdét nie mogg stanowic¢ podstawy do
zadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét , winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Zamawiajgcemu.

(4) Pozostate dokumenty

Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace dokumenty:
1) protokoty przekazania terenu budowy,

2)  umowy cywilno-prawne z podmiotami trzecimi,

3) protokoty odbioru robét,
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4) protokoty z narad i ustalen,
5) operaty geodezyjne (jezeli sg sporzgdzane),
6) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli jest sporzadzany).

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Zamawiajagcemu i przedstawiane na Zzyczenia
Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiorom czesciowym,

3) obiorowi koncowemu (ostatecznemu),

4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany przez Zamawiajacego w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, w terminach szczegétowo
okreslonych w umowie.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
np. wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowsg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania wybranych elementéw robot. Odbidr czesciowy
dokonywany jest przez przedstawicieli Zamawiajgcego, wskazanych w tresci umowy oraz jezeli zajdzie taka
konieczno$¢ przy udziale projektanta w ramach nadzoru autorskiego. W ramach robdt objetych umowa
Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego wybranych elementéw robét wskazanych w SST.

Odbior korncowy (ostateczny)

Zasady odbioru korncowego

Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie catosci wykonanych robdt w odniesienie do zakresu i jakosci ich
wykonania okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy przy jednoczesnym pisemnym zgtoszeniu tego faktu Zamawiajgcemu. Wraz ze
zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do
oceny prawidtowego wykonania robdét. Odbidér korcowy dokonany zostanie przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w terminach wskazanych w tresci umowy.

W trakcie odbioru korncowego zostanie dokonana ocena zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg
i SST, ocena wizualna oraz jakosciowa na podstawie przedfozonych przez Wykonawce dokumentow, wynikow
badan, pomiaréw itp. Ponadto przedstawiciele Zamawiajgcego uczestniczacy w odbiorze dokonajg kontroli
wykonania ustalen poczynionych w trakcie odbioréow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie robot uzupetniajacych lub poprawkowych. W przypadku braku realizacji tych ustalen, czynnosci
odbiorowe zostang przerwane a Zamawiajgcy ustali nowy termin odbioru korncowego uwzgledniajacy niezbedny
czas na wprowadzenie przez Wykonawce korekt.

Pozostate warunki dokonania odbioru korncowego zawarto w tresci umowy.

Dokumenty stanowigce podstawe do odbioru korncowego
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru korncowego robot,
sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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—  dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

—  szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne),

—  atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

—  recepty i ustalenia technologiczne (jezeli dotyczy),

—  dziennik budowy,

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ,

—  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét

—  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg Zamawiajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koricowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5.

10.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny zostanie wykonany w celu ostatecznego stwierdzenia usuniecia wszelkich wad i usterek
ujawnionych w okresie obowigzywania gwarancji. Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu
odbioru pogwarancyjnego bez uwag, stanowi¢ bedzie podstawe do zwrotu Wykonawcy zatrzymanej kwoty
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, w sposdb i na zasadach szczegétowo okreslonych w tresci
umowy.

PODSTAWA PLATNOSCI
Uwarunkowania dotyczagce wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonania robét
budowlanych szczegétowo okreslono w tresci umowy.

PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. Poz. 1409 z p6zn. zm.),

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953),

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

wykonania i odbioru robét

B.01
CPV:

1.1

1.2

ROBOTY ROZBIORKOWE

45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia
45111300-1 — Roboty rozbiérkowe

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST s3 wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robét rozbiérkowych i obejmuja:
— demontaz pozostatej na powierzchni dachu folii,

—  demontaz trzech sztuk drzwi,

— demontaz fasady z ptyt poliweglanowych na profilach aluminiowych,

— demontaz uszkodzonej ptatwi,

— demontaz uszkodzonych belek okapowych,

— demontaz $ciggdw stalowych,

—  wywoz odpaddw.

MATERIALY
Brak

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji:

Do wykonania robdt rozbiérkowych oraz usuniecia odpaddéw nalezy uzywac:

—  narzedzia reczne (topata, szpadel, kilof),

- taczki,

samochody samowytadowcze,

—  podnosnik koszowy.

Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Zamawiajacego.

TRANSPORT
Odpady z rozbidrek wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osdb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu
miejsca (strefy) robdt, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o miejscu wywozu i utylizacji odpaddw.

PRZEPISY ZWIAZANE

1)  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Cze$é |,
2) Roboty ogélnobudowlane ITB wydanie Ill,

3)  Przepisy bhp przy robotach transportowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

wykonania i odbioru robét

B.02 KONSTRUKCIA DACHU

CPV:

1.1

2.2

23

2.4

45261100-5 — Wykonywanie konstrukcji dachowych

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST s3 wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania i odbioru montazu elementéw
dachu i obejmuja:

—  wymiane belek okapowych nad fasadg aluminiowg,

—  wymiane uszkodzonych ptatwi PL.2,

—  montaz wymiandw jako konstrukcji wsporczej dla instalacji c.o.,

—  wymiane wszystkich sciggdw stalowych + montaz dodatkowych sciegdéw przy fasadzie,

—  wymiane stalowych podpdr dzwigaréw z drewna klejonego,

—  oszlifowanie elementéw drewnianych,

—  impregnacje ogniochronng elementdéw konstrukcyjnych do NRO.

WYMAGANIA DLA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wymagania wytwadrcze dla elementéw z drewna klejonego

Element konstrukcyjny jest uformowany przez sklejenie kilku warstw desek réwnolegle do przebiegu wtdkien.

Do produkcji nalezy wykorzystac tarcice swierkowa w klasie GL28.

Tarcica przed uzyciem musi zosta¢ wysuszona i stabilizowana do wilgotnosci 12%.

Po suszeniu tarcice nalezy uzdatnié¢ przez wyciecie z niej partii obarczonych wadami i poddac¢ selekcji metodg

badan wytrzymatosciowych.

Do formowania elementéw konstrukcyjnych uzy¢ tylko tarcicy spetniajgcej wymogi okreslone normami

technicznymi.

Przed sklejaniem deski nalezy potgczyé w listwy zwane lamelami a nastepnie listwy te powlec klejem i utozyé

warstwowo. Sklejanie desek ze sobg wykonac w prasie. Do klejenia konstrukcyjnych elementédw z drewna nalezy

uzywac klejow wodoodpornych, ktére gwarantujg uzyskanie spoiny klejowej o wyzszej wytrzymatosci od tej,

jaka posiada samo drewno.

Sklejone elementy, po wyjeciu z prasy, nalezy strugaé z czterech stron i uzdatni¢ ich powierzchnie przez

zaklejenie dziur po wypadtych sekach.

Konstrukcje klejone nalezy dostarczy¢ na budowe jako:

—  Gotowe do montazu kompletne konstrukcje (z gotowymi wycieciami i otworami),

—  Catkowicie zmontowane,

—  Wraz z projektem wykonawczym oraz obliczeniami statycznymi,

— 7 zabezpieczeniami powierzchni przyjaznymi dla $rodowiska transparentnymi $rodkami (np. Pullex
Adler-Werk, Xyladecor, Fobos M-2).

Wymagania dla sciggéw stalowych

Nalezy odtworzy¢ Sciggi S-1 z rozmieszczeniem w polach zdemontowanych.

Nalezy wykona¢ nowe $ciggi S-2 we wskazanych w dokumentacji polach, jako dodatkowe stezenie murdéw.
Sciagi nalezy wykonac z pretéw stalowych ér. 16mm bez faczeri spawanych, klasa stali $355 J2.
Zabezpieczenie antykorozyjne — cynkowanie ogniowe.

Malowanie farbg peczniejgca ogniochronng do R30.

Stalowe podpory diwigaréw

Ze wzgledu na znaczng korozje nalezy wymienié wszystkie podpory dzwigaréow drewnianych.
Stalowe podpory nalezy wykonaé na wzér istniejgcych.

Zabezpieczenie antykorozyjne — cynkowanie ogniowe.

Malowanie farbg peczniejgca ogniochronng do R30.

Szlifowanie i malowanie elementéw drewnianych

Elementy drewniane nosne, tj. dzwigary i ptatwie nalezy oczysci¢ z przebarwien poprzez szlifowanie do surowego
drewna.

Oczyszczone powierzchnie nalezy pomalowac preparatem zapewniajgcym NRO kazdemu z elementow,
np. FOBOS M-2.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

wykonania i odbioru robét

B.03 POKRYCIE DACHU

CPV:

1.1

1.2

1.2.1

45261214-7 — Kfadzenie dachow bitumicznych

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST s3 wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru montazu pokrycia dachu
i obejmuja:

— montaz membrany na dachu,

— montaz membrany do dZzwigaréw dachowych,

— montaz membrany do belki okapowej nad fasadg aluminiowa,

—  montaz membrany do Sciany szczytowej,

—  prace pomostéw roboczych.

Wykonanie robét

Wpg dokumentacji projektowej jako referencyjng przyjeto membrane MEHLER VALMEX FR 650-2 HTL.

Do pokrycia dachu nalezy zastosowaé¢ membrany o parametrach technicznych nie gorszych od membrany
referencyjne;j.

Technologia montazu i uszczelnienia potgczen wg rysunkdw szczegdtowych dokumentacji projektowej.

W przypadku zastosowania przez oferenta innej membrany wykonawca robodt jest zobowigzany do opracowania
zamiennych rysunkow szczegdtowych detali pofaczen wg zalecen wybranego producenta.

Przekrycie konstrukgcji

Przekrycie konstrukcji stanowi membrana ztozona z 2 syntetycznych powtok tworzacych poduszki powietrzne,

wypetnione wewnatrz sprezonym powietrzem 0,3kPa, posiadajgca klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien jako

wyrobu niezapalnego, nie kapigcego i nieopadajgcego pod wptywem ognia oraz nie rozprzestrzeniajgcego ogien.

Tkanina bazowa poliestrowa PES pokryta polichlorkiem winylu PCV i lakierowana (akryl)

1) Powioka musi posiada¢ parametry nie gorsze niz od nastepujgcych:

—  gramatura 1 powtoki co najmniej 650gr/m?,
- system low-wick,
—  odpornos¢ na zerwanie osnowa/watek 2800/2700 N/50mm,
—  odpornos¢ na rozdarcie osnowa/watek 300/270 N.
2) Na potwierdzenie spetnienia okreslonych w pkt 1) powyzej minimalnych parametréw powtoki Wykonawca
przed dostarczeniem jej do montazu zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
—  karte techniczng powtoki potwierdzong przez jej producenta,
—  autoryzacje wystawiong na oferenta przez producenta powtoki na realizowang inwestycje,
—  klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien jako wyrobu niezapalnego, nie kapigcego i nieopadajgcego
pod wptywem ognia oraz nie rozprzestrzeniajgcego ogien.

3) Wykonawca zobowigzuje sie takze do opracowania rysunkéw warsztatowych dla membrany i sposobu jej
zamocowania. Rysunki powinny przedstawia¢ parametry, wymiary wyrobéw budowlanych. Rysunki powinny
przedstawia¢ sposéb taczenia i przyjetg w tym celu technologie. Rysunki powinny przedstawi¢ sposéb
montazu i zawiera¢ dane zwigzane z nadmuchem membrany. Wykonawca zobowigzuje sie takze opracowaé
opis sposobu konserwacji i wtasciwego uzytkowania systemu membrany. Rysunki warsztatowe podlegajg
ocenie i akceptacji Zamawiajgcego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

wykonania i odbioru robét

B.04
CPV:

1.1

1.2

13

POSADZKA SPORTOWA

45432130-4 — Pokrywanie podtog
45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST s3 wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru montazu posadzki
sportowej.

Wykonanie robét

Z uwagi na fakt iz montaz nawierzchni ze sztucznej trawy nie jest okreslony w zadnych Polskich Normach w

zwigzku z tym ustala nastepujgce warunki wykonania i odbioru robét:

1) Warstwa wyktadziny trawiastej ma statg grubosé (wysokosc) i nie ma mozliwosci niwelacji nieréwnosci
podtoza.

2) Nawierzchnia ze sztucznej trawy jest wykonywana z fragmentow wyktadziny klejonych na placu budowy,
bez okreslania minimalnych czy maksymalnych wymiaréw tych fragmentéw. Pozadane jest wyklejenie
posadzki z mozliwie duzych fragmentdéw trawy, tak aby zminimalizowaé ilosé potaczen.

3) W miejscach potaczen wsteg wyktadziny lub wklejania linii moze powsta¢ zgrubienie o grubosci do 3 mm,
w przypadku sklejania dwdch krzyzujgcych sie linii moze powstac zgrubienie o grubosci do 6mm.

4)  Dtugosci zdzbet trawy moga sie rézni¢ 1-3mm dla traw o diugosci do 11mm; od 1-4mm dla traw o dtugosci
do 20mm; od 1-5mm dla traw o dfugosci do 35mm; od 1-6mm dla traw o dtugosci do 60mm.

5) Dopuszczalne odchytki wymiarowe boisk (linii) wynoszg:

—  prostolinijnos¢ wklejanych linii prostych - odchylenie od wymiaru do 2 cm rdznicy od linii zatozonej
na dtugosci 10m,

— odchylenie dtugosci przekatnych boiska do 6 cm rdznicy,

— odchylenie od zatozonego wymiaru boiska do 3 cm na szerokosci boiska i 5 cm na dtugosci boiska,

— odchylenie od zatozonego ksztattu linii pdtokragtej lub innej linii nie prostej do 5 cm od linii zatozonej

—  odchylenie szerokosci linii do 6mm od wymiaru zatozonego.

Odchytki wymiarowe sg mierzone w stosunku do dolnej czesci Zzdzbtfa trawy — tuz przy osnowie-podktadzie.

Przesuniecie sie gornej czesci zdzbta trawy od projektowanego wymiaru nie jest traktowane jako wada

i nie moze by¢ przyczyng odmowy dokonania odbioru.

6) Wykfadzina stanowi warstwe niezalezng od podtoza i nie musi by¢ do niego klejona.

7) Zasypanie piaskiem kwarcowym: dobrana nawierzchnia jest bezzasypowa, ale zasyp w ilosci okoto 15kg/m
jest zalecany dla docigzenia murawy.

2

Materiat

Projektuje sie nawierzchnie ze sztucznej trawy trzeciej generacji. System nawierzchni skfada sie z trzech
elementow: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypetnienie.

Konstrukcja to prefabrykowana polietylenowa mata elastyczna tzw. shockpad o grubosci 10 mm utozona
bezposrednio na podbudowie betonowej. Mata elastyczna musi byé zgodna z badaniem laboratoryjnym i
posiadac naciecia w ksztatcie gwiazdy zapobiegajgce powstawaniu fatd przy zmianach temperatury. Na macie
instalowana jest sztuczna trawa o wysokosci wtdkna 30 mm. Nawierzchnia uktadana na podbudowie — istniejgcej,
ptycie posadzkowej zelbetowe;j.

e  Zastosowana nawierzchnia z trawy musi spetnia¢ nastepujace minimalne parametry:
1)  typ wtdkna: monofilowe,
2)  wysokos$¢ wtékna: min. 30 mm,
3) rodzaj wtdkna: dwa rodzaje:
a) proste niefibrylowane, polietylenowe gr. min 650 mikrondw,
b) krecone polietylenowe gr. min 125 mikrondw.
4) ciezar widkna — dtex: min. 10700 dtex,
5) masa catkowita: min 4235 g/m?,
6) ilos¢ wtdkien:
a) pierwszy rodzaj widkna (3a): 107 610 /m?,
b) drugi rodzaj wtékna (3b): 215 220 /m?,
Razem: 322 830 /m?,
7)  ksztatt wtdkna: X
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wypetnienie: piasek kwarcowy
mata elastyczna: gr. min. 10mm

Na potwierdzenie spetnienia wyzej okreslonych minimalnych wtasciwosci i parametréw nawierzchni
Wykonawca przed dostarczeniem jej do montazu zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

Deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2014-02 lub aprobate techniczng ITB lub rekomendacje
techniczna ITB,

Karte techniczng oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez producenta,

Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia,

Autoryzacje producenta trawy syntetycznej wystawiona dla Wykonawcy wraz z potwierdzeniem gwarancji
producenta,

Raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium, potwierdzajgcy trudnozapalnosé
dostarczonej do montazu nawierzchni.

Wykonawca zobowigzuje sie takze do opracowania rysunkdéw warsztatowych dla nawierzchni sportowe;j i
sposobu jej montazu do podtoza. Rysunki powinny przedstawia¢ parametry, wymiary wyrobdéw
budowlanych. Rysunki powinny przedstawiaé sposob tgczenia i przyjetg w tym celu technologie. Rysunki
powinny przedstawi¢ sposdb montazu i zawiera¢ dane zwigzane z klejeniem, zasypaniem. Wykonawca
zobowigzuje sie takze opracowac opis sposobu konserwacji i bezpiecznego uzytkowania, a takze przedstawié
sposob umozliwiajgcy wyciecie otworéw pod mocowania wyposazenia hali, takiego jak bramki pitkarskie i
odbojnice. Rysunki warsztatowe podlegajg ocenie i akceptacji Zamawiajgcego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

wykonania i odbioru robét

B.05 ROBOTY MALARSKIE

CPV:

1.1

1.2

5.1

45442100-8 — Roboty malarskie

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich
we wnetrzach budynku hali.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem
prac malarskich i obejmuja:

—  przygotowanie podfoza — szpachlowanie ubytkéw i nieréwnosci,

—  gruntowanie podtoza preparatami akrylowymi,

—  dwukrotne malowanie scian farbami akrylowymi kolorowymi.

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzern pomocniczych
stuzgcych do wykonania robot.

MATERIALY

Do wykonania robdt malarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatow:

—  farba akrylowa kolor RAL wg projektu,

—  szpachléwki do tynkdw,

—  srodki czyszczgce i odttuszczajace.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Do wykonania robdt malarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzet:
—  watki malarskie i pedzle,

szpachelki,

—  drabinyirusztowania,

—  pojemniki na farby itp.

Sprzet stosowany do robdt malarskich powinien by¢ czysty i sprawny.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Wszystkie farby oraz srodki czyszczgce i gruntujgce dostarczy¢ na budowe w szczelnie zamknietych, oryginalnych
opakowania producenta.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w OST.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osdb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych.
Przy wykonywaniu robét malarskich zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem powierzchnie nie podlegajgce malowaniu.

Zakres wykonywanych robét objetych SST
—  Przygotowanie podfoza — zmycie powierzchni,
—  Gruntowanie podtoza,
—  Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi,
Roboty malarskie wykonaé na podtozach odpowiednio przygotowanych.
Przed przystgpieniem do malowania wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawié
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie szlifowanie i gruntowanie. Do robdt malarskich przystgpi¢ dopiero
po wyschnieciu miejsc naprawianych.
Wilgotnosé powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej nie wieksza niz 4%.
Malowanie wewnatrz budynku wykona¢ dopiero po catkowitym ukonczeniu robét zwigzanych z naprawg
konstrukcji dachu, montazem membrany oraz stolarki fasadowej i drzwiowej oraz wykonaniu naprawy podtoza
przed utozeniem nawierzchni.
Po utozeniu nawierzchni i zakonczeniu pozostatych prac wewngtrz budynku hali dokonaé miejscowych korekt.
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Tynki przeznaczone pod malowanie muszg by¢ odpowiednio osuszone, oczyszczone z odspajajacych sie warstw
farby, gtadzi itp., odttuszczone oraz odpowiednio zagruntowane.

Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C

W czasie wykonywania robét malarskich nalezy dokonywac kontroli miedzyfazowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét okreslaja:

1) PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe,

2)  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane
(aktualnie obowigzujace),

3)  Przepisy bhp przy robotach malarskich,

4) Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

wykonania i odbioru robét

B.06 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

CPV:

1.1

1.2

13

2.1

2.2.1

45421100-5 — Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru montazu stolarki
drzwiowej drewnianej i slusarki aluminiowej fasadowej.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce montazu stolarki drzwiowej drewnianej
i slusarki fasadowej i obejmuja:

1) dostawe stolarki i Slusarki na plac budowy,

2) montaz oscieznic,

3) montaz skrzydet,

4) montaz zamkéw i klamek,

5) montaz akcesoriéw (samozamykacze, blachy odbojowe, itp.),

6) regulacje i dopasowanie skrzydet,

Dostawa stolarki i $lusarki drzwiowej wg zestawienia w dokumentacji projektowej (ilosci i asortyment).

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzern pomocniczych
stuzgcych do wykonania robot.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Zamawiajgcego.

Montaz oscieznic wykonac przed tynkowaniem i malowaniem $cian.

Elementy wykonczeniowe i skrzydfa drzwiowe zamontowac po wymalowaniu scian.

MATERIALY
Do wykonania robét montazowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatow:

Slusarka aluminiowa

Dostarczona slusarka musi spetnia¢ parametry podane w opisie PW architektury.

Materiaty i urzadzenia powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi w dokumentacji technicznej
producenta, przy czym ich parametry i wtasciwosci techniczne powinny zapewnic¢ bezpieczng eksploatacje przez
caty okres uzytkowania, bez pogorszenia parametréow okreslonych w Aprobacie Technicznej producenta $lusarki.
Materiaty, urzadzenia, czesci ztgczne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

W dokumentacji projektowej przyjeto system fasadowy ALUPROF MB-SR50N jako produkt referencyjny
stanowigcy punkt odniesienia oraz ALUPROF MB-DPA ze skrzydtami drzwi z profili MB-59S Casement.
Wykonawca moze zastosowaé inny system fasadowy o parametrach nie gorszych od zaproponowanego
w dokumentacji projektowe;j.

e  Wykonawca zobowiazuje sie takze do opracowania rysunkéw warsztatowych dla slusarki aluminiowe;j i
sposobu jej montazu do konstrukcji. Rysunki powinny przedstawiaé parametry, wymiary wyrobdéw
budowlanych. Rysunki powinny przedstawi¢ sposéb montazu i zawieraé dane zwigzane z pakietem
szybowym i nawiewnikami. Wykonawca zobowigzuje sie takze opracowac opis sposobu konserwacji i
bezpiecznego uzytkowania fasady. Rysunki warsztatowe podlegajg ocenie i akceptacji Zamawiajgcego.

Stalowe elementy konstrukcyjne

Czesci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszg by¢ ocynkowane ogniowo. Wszystkie
uzupetnienia brakujgcej powtoki muszg by¢ uzupetnione na budowie.

Dobor profili nastepuje wytgcznie wedtug danych ich producenta. Sposrdd profili izolowanych cieplnie sg
dopuszczone tylko i wytgcznie profile zespolone i dzielone termicznie, ktérych elementy sktadowe stanowigce
jednokomorowe profile aluminiowe - zewnetrzny i wewnetrzny - sg potgczone na state za pomocy elementu
izolujgcego ze zintegrowang poduszka izolacyjna.

W celu przewietrzania i odprowadzania wody nalezy wreby profili i przedsionkdéw tak uksztafttowac, aby
powstajaca wilgo¢ mogta zosta¢ odprowadzona na zewnatrz. Jezeli potgczenie pomiedzy profilem zewnetrznym
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i wewnetrznym (profile zespolone) znajduje sie w strefie wrebu i przedsionka, to musi ono by¢ - bez
dodatkowego uszczelnienia — wodoszczelne i odporne na dziatanie wilgoci. Przewietrzanie wrebéw w przypadku
oszklenia izolacyjnego musi nastepowac wedtug instrukcji producenta szkfa.

Podane przez producenta systemow profili maksymalne i minimalne obmiary oraz ciezar skrzydet musza by¢
przestrzegane.

Uszczelki skrzydet

Wszystkie uszczelki muszg zostaé umieszczone w ramach w sposdb gwarantujgcy wymagang trwatg odpornosé
na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos$¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Nalezy stosowac tylko
i wytgcznie przewidziane do tego celu uszczelki systemowe.

Odprowadzanie wody z konstrukcji

Woda deszczowa oraz skropliny, ktére mogg przedosta¢ sie do wrebow i gniazd profili muszg zostac
odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocg ksztattek odwadniajgcych (dotyczy fasady). Widoczne
otwory odwadniajgce nalezy ostoni¢ kapturkami.

Okucia

Wszystkie czesci oku¢ za wyjgtkiem klamek i zawiasow, nalezy montowa¢ w sposdb kryty (niewidoczny
od zewnatrz).

Okucia umieszczone we wrebach nalezy mocowac do ram w sposdb ksztattowo dociskowy (ztgcza ksztattowo-
dociskowe zamkniete sitowo). Do potfaczen na wkrety (ze $ciankami profili) nalezy stosowac nakretki nitowane
(do nitowania) lub podktadki.

Cechy konstrukcyjne profili

Cechy konstrukcyjne profili zgodne z rysunkami slusarki aluminiowej wedtug PW.

Konstrukcja $ciany ostonowej w wykonaniu z profili fasadowych.

Rygle uszczelni¢ dodatkowo w miejscach styku ze stupem za pomoca specjalnych wkfadek uszczelniajacych.
Przektadki z modyfikowanego PVC, ze zintegrowang poduszkg izolacyjna.

Montaz fasady do korpusu budynku uzyskaé za pomocy systemowych elementéw mocujacych lub profili
bazowych.

Lakierowanie profili
Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powtokami z tworzyw sztucznych nalezy stosowaé wytgcznie
proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakosci.

Zamki
Wielozastawkowe — na klucz patentowy

Drzwi ptytowe (drewniane)

Konstrukcja
Systemowe drzwi Porta Aqua z okleing HPL lub réwnowazne z wypetnieniem piankg poliuretanowg twarda.

Kolorystyka
Malowane wodorozcieficzalnymi farbami akrylowymi - kolor z palet RAL wg zestawienia w projekcie.

Okucia

Skrzydfa standardowo wyposazone w zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na wktadke oraz
do blokady tazienkowej, zawiasy czopowe wkrecane.

Oscieznice

Oscieznice katowe stalowe

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Do wykonania robdt zwigzanych z montazem drzwi przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
1) sprzet do systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki, poziomice, piony traserskie itp.).

Sprzet stosowany do robdt montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Oscieznice i skrzydta drzwiowe podczas transportu musza by¢ opakowane w opakowania fabryczne producenta,
skrzydta drzwiowe zaopatrzone w narozniki ochronne (np. plastykowe).

Okucia, zamki i klucze dostarczy¢ na budowe w opakowaniach fabrycznych.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w OST.
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Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osdb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Zakres wykonywanych prac

1) wytrasowanie miejsc montazu,

2) ustawienie oscieznic (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu — max 2mm na 1m wysokosci oscieznicy
jednak nie wiecej niz 3mm na catej dtugosci elementu oscieznicy,

3) sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu,

4) zamocowanie oscieznicy do muru kotwami stalowymi ¢10x100 wkrecanymi (po trzy sztuki na elementach
pionowych oscieznicy i dwa na elemencie poziomym — do nadproza),

5) zamurowaniu kotew oscieznic w spoinach wznoszonych muréw — oscieznice stalowe,

6) wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanowg oraz obciecie jej nadmiaru po catkowitym
wyschnieciu,

7) montaz skrzydet — po wykonczeniu pomieszczen

8) montaz okuc tj. klamek, rozetek, zamkdéw wpuszczanych wielozastawkowych.

Montaz elementdw Slusarki aluminiowej

Potaczenia elementéw aluminiowych z przylegajgcymi elementami budowli za pomocg kotew nalezy wykonaé
w sposOb umozliwiajgcy przejmowanie ruchéw bryty budowli i elementéw budowlanych bez przeniesienia
powstajacych obcigzen na aluminiowe elementy slusarki.

Montowane elementy aluminiowe konstrukcji musza ,,lezeé¢” w jednej ptaszczyznie.

Wszystkie potaczenia z budowlg musza spetnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli, zgodnie z PN. Oznacza
to koniecznos¢ uwzgledniania zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwiekowej, przed wilgocig oraz ruchu spoin.

Montaz drzwi stalowych

Przed przystgpieniem do wbudowywania oscieznic nalezy:

—  sprawdzi¢ czy oscieznice sg zgodne z zamdwieniem i przeznaczeniem,

— wyeliminowac¢ ewentualne usterki powstate w przechowywaniu lub transporcie,

—  sprawdzi¢ czy w oscieznicy zachowana jest prostopadtos¢ stojakdw z nadprozem poprzez pomiar dwoch
przekatnych w $wietle oscieznicy.

Po ustawieniu oscieznicy zgodnie z pionem i poziomem nalezy je zamocowac do $ciany przy pomocy kotew, ktore

powinny przenies¢ wymagane obcigzenia. W przypadku stosowania innych metod mocowania, nalezy stosowaé

sie do aktualnych instrukcji technicznych. Po zakonczeniu prac nalezy starannie oczysci¢ oscieznice, w

szczegodlnosci otwory zaczepowe zamka, otwory gniazd pod zawiasy i rowki pod uszczelki.

Po wbudowaniu oscieznicy i zawieszeniu skrzydta drzwiowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ jego dziatania

(rozwierania, zamykania i blokowania).

Uszczelnianie potaczen z brytg budowli

Do tego celu nalezy stosowac pianke uszczelniajgcg, firmowe masy silikonowe i kauczukowe oraz odpowiednie
profile uszczelniajgce wykonane z EPDM.

Elastycznos¢ w zakresie wystepujacej temperatury musi byé zgodna z wymaganiami PN.

Profile okienne i uszczelniajgce wykonane z PCV nie mogg stykac sie z masami bitumicznymi.

Przy uszczelnianiu potgczenn pomiedzy oknami oraz elementami fasad i brytg budowli za pomoca folii
uszczelniajgcych nalezy postepowac scisle wedtug wytycznych producentdéw.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonawstwa muszg byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez Zamawiajacego, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan
projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od specyfikacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatosé¢ wykonanych elementéw i
muszg by¢ uzgodnione z projektantem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.

Kontrola jakosci w zakresie montazu stolarki i $lusarki obejmowac bedzie:

kontrole elementéw sktadowych (elementy systemowe),

kontrole montazu drzwi i fasady zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami,

kontrole montazu drzwi i fasady zgodnie z PW

—  zgodnosc zastosowanych materiatéw i ich parametrow w odniesieniu do wymogoéw PW.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Akceptacja polega na weryfikacji dokumentacji technicznej oraz wizualnej ocenie stanu
materiatow co zostanie udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy.

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST.
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Zaréwno montaz stolarki drzwiowej jak i Slusarki okiennej podlega odbiorowi czesciowemu i fakt ten musi znalez¢
odzwierciedlenie w protokole odbioru czesciowego potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru, zgodnie z przyjetymi
w umowie terminami. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci roboty poprawkowe, Wykonawca wykona
na wiasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

1) Przepisy bhp przy robotach pt. ,,Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej”,

2) Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw,

3) Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, ITB Warszawa,

4)  PN-B-91000:1996 — Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia,

5) PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie,

6) PN-B-06079:1988 — Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzgsy,

7)  PN-EN 951:2000 — Skrzydta drzwiowe — Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokgtnosci,
8) PN-EN 1192:2001 - Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

-23-



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

wykonania i odbioru robét

B.07
CPV:

1.1

1.2

5.1.

5.1.1

ELEWACIA
45321000-3 — Izolacja cieplna

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z wykonaniem renowacji elewaciji.

Zakres rob6t obejmuje:

Posadzki ceramiczne — obudowa cokotu betonowego

—  przygotowanie podtoza,

— utozenie ptytek na cokole,

—  fugowanie

Wykonczenie elewacji — sciany

—  przetarcie istniejgcych tynkow,

— wykonanie nowego tynku mineralnego strukturalnego.

MATERIALY

Do wykonania robot oktadzinowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych

materiatow:

Posadzki ceramiczne

—  Ptytki gresowe gr. 11mm jednobarwne, IV klasa twardosci, niepolerowane i niekalibrowane, gat. |, wymiary
wg projektu,

—  Srodek poprawiajacy przyczepnoéé do podtoza,

—  Suche mieszanki klejowe — na podtoza krytyczne (posadzki),

—  Suche mieszanki do spoinowania.

Naprawa elewacji

—  Tynk cienkowarstwowy mineralny 2mm.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Do wykonania robdt przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
Sprzet do realizacji robdt zgodnie z technologia tj.:

—  mieszarki do zapraw,

- pace stalowe,

—  wiertarki elektryczne.

Sprzet stosowany do robdt elewacyjnych powinien by¢ kompletny i sprawny.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w OST.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osdb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Zakres wykonywanych prac

1) Przygotowanie podtoza,

2) Naniesienie masy klejowej — pod catg powierzchnie ptytki,

3)  Wykonanie oktadzin podtogowych z ptytek gresowych,

4)  Fugowanie - wypetnienie szczelin miedzy ptytkami zaprawg spoinujaca

Uktadanie ptytek gresowych
Nalezy wyznaczy¢ uktad ptytek zgodnie z projektem. Podtoze przygotowac zgodnie z wymogami dobranej
zaprawy.
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Zaprawe klejowg dobraé¢ odpowiednio do rodzaju ptytek i miejsca zastosowania oraz przygotowac zgodnie
z instrukcja producenta. Bezwzglednie zachowac rygory zwigzane z maksymalnym czasem wykorzystania po
rozrobieniu.

Zaprawe rozprowadzaé¢ na podfozu zgodnie z wymaganiami producenta. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy
przytozy¢ ptytke i doktadnie docisngé jg do podtoza. llos¢ zaprawy nanoszonej na podfoze powinna by¢ tak
dobrana, aby po docisnieciu ptytki powierzchnia jej styku z klejem byfa réwnomierna i mozliwie jak najwieksza
(min. 2/3 powierzchni ptytki). W trakcie wykonywania prac nalezy ze spoin na biezgco usuwac¢ nadmiar zaprawy
klejacej, pojawiajacej sie przy dociskaniu ptytek.

Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen. Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego w trakcie uktadania ptytek
nalezy na biezgco usuwaé ze spoin nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczynac po
stwardnieniu zaprawy klejgcej uzytej do jej przyklejenia, zgodnie z instrukcjg producenta. Bezposrednio przed
przystgpieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczysci¢ wilgotng ggbka oraz lekko zwilzy¢ same spoiny
(zwtaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnieciu zaprawy klejgcej.

Zaprawe do spoinowania (fuge) przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Zaprawe do spoinowania wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowe;j.
Po wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do czyszczenia powierzchni. Wykonuje sie je uzywajgc
wilgotnych, twardych gabek o wiekszych porach lub pacy z ggbka. Zbytnie nasgczanie powierzchni spoiny woda
moze powodowaé wyptukiwanie pigmentdw i wymywanie swiezej fugi. W koncowym etapie prac
pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich sciereczek lub drobno porowatych, sztywnych ggbek. Nie
wolno czysci¢ ptytek "na sucho", ze wzgledu na niebezpieczeristwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej
zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowac optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni
utrzymywac $wieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystg woda.
Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej wyschnieciu, po okofo 2-3 dniach. Uwaga. Ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia niewielkich roéznic
w kolorze zaleca sie w danym miejscu stosowaé zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢
przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania oktadzin wykonanych na zewnatrz mozna przystgpié
w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wigzgca zaprawa nie byla narazona na opady
atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5°C) i duzg wilgotno$¢ powietrza. Nie zastosowanie sie do
powyzszych uwag, a takze zastosowanie niewfasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzié¢ do
pogorszenia jej parametréw i powstania przebarwien. Réznice w gtebokosci spoin, rézne rodzaje ceramiki, a
takze zbyt wczesne zmywanie okfadziny mogg powodowaé powstanie na powierzchni fugi efektu
nieréwnomiernego odcienia koloru.

Naprawa elewacji

Przygotowanie podtoza i naktadanie preparatdéw gruntujgcych

Preparaty gruntujgce i podktady tynkarskie znajdujgce sie w pojemniku po ich doktadnym wymieszaniu sg
gotowe do uzycia.

Preparat gruntujacy mozna nakfadac pedzlem lub przez natrysk.

Nalezy zastosowad preparat gruntujacy wybranego systemu ocieplenia.

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna nakfadac¢ nie wczesniej niz po dwdch dniach od wykonania warstwy
zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego.

Jako wyprawe na Sciany nalezy zastosowac systemowy tynk mineralny o delikatnej strukturze (1 -2 mm )
barwiony w masie. Przygotowany materiat nalezy nanosi¢ cienkg réwnomierng warstwa na cafta powierzchnie,
uzywajac

do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci ziarna,
krétka paca ze stali nierdzewnej. Materiat mozna ponownie wykorzysta¢ po jego wymieszaniu.

Nastepnie w zaleznosci od pozgdanego wygladu tynku zaciera¢ lub modelowac pacay stalowg lub z tworzywa
sztucznego. Czas obrébki tynku wynosi 2 do 4 godzin (zaleznie od warunkéw atmosferycznych) . Zacieranie nalezy
wykonaé przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na catej powierzchni elewacji. Twardniejgcego materiatu
nie nalezy rozrabia¢ woda.

Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zaleca sie wykonanie elewacji stanowigcej odrebng catosé
w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamodwionym jednorazowo. Przygotowane masy i zaprawy
tynkarskie nalezy nakfada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym wyschnieciu preparatu
gruntujacego. Proces wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze
otoczenia od +5 2C do+25 2C przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Prace tynkarskie nalezy wykonywac na
powierzchniach nie narazonych
na bezposrednig operacje stoneczng i wiatr. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie
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utrudnia, a czasem uniemozliwia wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po natozeniu na podtoze, swiezy tynk
nalezy chroni¢, az do momentu wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.

Poprawnos¢ wykonania prac elewacyjnych bedzie przedmiotem oceny przez Zamawiajgcego co zostanie
potwierdzone stosownym wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola obejmowac bedzie ocene poprawnosci:

—  przygotowania podtoza,

—  zastosowania materiatow sktadowych,

—  zamocowania listew startowych,

oraz zgodnosci z PW.

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Akceptacja polega na weryfikacji dokumentacji technicznej oraz wizualnej ocenie stanu
materiatow co zostanie udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST.

Poszczegdlne etapy robdét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Odbioru robot
dokonuje Odbioru robdét dokonuje Zamawiajgcy, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru, zgodnie z
przyjgtymi

w umowie terminami. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci roboty poprawkowe, Wykonawca wykona
na wiasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane
(aktualnie obowigzujace),

2)  Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elewacyjnych,

3) Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

wykonania i odbioru robét

E.O1
CPV:

1.1

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316100-6 — Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznej oswietlenia, wentylacji i GW hali.

Zakres prac do wykonania

— demontaz istniejgcych elementéw instalacji elektrycznych na terenie hali sportowej (rurki ostonowe,
przewody, puszki rozgatezne),

— wymiane obudowy rozdzielnicy T-1 ze wzgledu na jej sredni stan techniczny wraz z zabudowg w tej
rozdzielnicy nowych aparatdéw zabezpieczajgcych projektowane obwody elektryczne,

—  zabudowe przeciwpozarowego wytgcznika pradu rozdzielnicy T-1 (aparat wykonawczy w rozdzielnicy,
przycisk — wytgcznik prgdu przy drzwiach wejsciowych na teren hali od strony zewnetrznej z potgczeniem
przycisku i aparatu przewodem ognioodpornym PH90 HDGs 2x2,5mm?2),

—  zabudowe pod rozdzielnicg T-1 kasety sterujgcej RSter z roztgcznikami do zatgczania / wytgczania obwoddéw
oswietleniowych i odbiornikdw branzy sanitarnej,

— wykonanie linii zasilajacych do wszystkich odbiornikéw energii elektrycznej na terenie hali sportowe;j
przewodami typu YDY 3-zylowymi wraz z puszkami rozgateznymi umozliwiajagcymi wykonanie odejscia
do zasilanego urzadzenia,

—  wymiane trzech istniejgcych opraw awaryjnych nad drzwiami na nowe oprawy awaryjne LED z certyfikatem
CNBOP,

—  zabudowe opraw oswietleniowych LED z czujnikiem ruchu po zewnetrznej stronie drzwi wejsciowych na
teren hali (dwie nowe oprawy, wraz z demontazem istniejgcej tradycyjnej oprawy i tgcznika oswietlenia),

—  zabudowe 14 sztuk naswietlaczy typu LED w celu oswietlenia hali sportowej i boiska pitkarskiego wraz z
podziatem tego oswietlenia na 4 oddzielnie zataczane obwody.

Zasilanie w energie elektryczna
Zasilanie rozdzielnicy T-1 pozostawia sie bez zmian (zasilanie z rozdzielnicy RG linig YDYzo 5x6mm?).

Demontaze

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy w catosci (z wytgczeniem gniazd wtyczkowych 230V 16A
— 4 sztuki) pozostate fragmenty instalacji elektrycznej zdemontowadé. Ogledziny instalacji pozwalajg przypuszczac,
ze ze wzgledu na poczynione zniszczenia nie nadaje sie ona do dalszego bezpiecznego i pewnego uzytkowania.
W zwigzku z powyzszym zostanie zastgpiona nowymi elementami (przewody, puszki, rurki ostonowe).

Rozdzielnica T-1

Lokalizacje rozdzielnicy T-1 pozostawia sie w miejscu istniejgcym. Ze wzgledu na sredni stan techniczny obudowy
— zostanie ona zastgpiona nowg obudowg umozliwiajgcg montaz aparatury na szynie TH35 wraz z szynami
przytagczeniowymi N i PE.

Wykonanie obudowy — natynkowa.

Zabezpieczenia obwoddéw zabudowane na chwile obecng mozina wykorzysta¢c do ponownego montazu.
Z rozdzielnicy T-1 zasilane bedg: rozdzielnica kottowni RK, oswietlenie boiska pitkarskiego, gniazda wtyczkowe
230V na hali, wentylatory na hali oraz pozostate odbiorniki branzy sanitarnej, a takze oswietlenie korytarza.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

PWP bedzie umieszczony wewnatrz rozdzielnicy T-1 (wytgcznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym). Przycisk
sterujgcy pracag PWP bedzie zlokalizowany przy drzwiach wejsciowych do hali sportowej. Pofgczenie pomiedzy
aparatem w rozdzielnicy, a przyciskiem zostanie wykonane przewodem HDGs 2x2,5mm? z funkcjg podtrzymania
ciggtosci przewododw przez minimum 90 minut.

Kaseta sterujaca pracy oswietlenia Rster
Pod rozdzielnicg T-1 znajduje sie kaseta z roztgcznikami (Hager) umozliwiajgcymi zatgczanie obwodow
oswietleniowych na hali oraz obwdd wentylatora. Ze wzgledu na zmiane sposobu sterowania pracg wentylacji —
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1.10.

Sciany.

111

1.12.
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projektuje sie usunac z kasety jeden z roztgcznikdw, a pozostate cztery aparaty wykorzysta¢ do zatgczania
oswietlenia na terenie hali z boiskiem pitkarskim. W kasecie zabudowane zostang nowe cztery roztgczniki
izolacyjne 1-biegunowe o prgdzie znamionowym do zatgczania obwoddw destryfikatorow oraz wentylatoréw
membranowych (jeden roztgcznik dla dwdch wentylatoréw membranowych).

Linie zasilajgce

Wszystkie odbiorniki wymagajgce zasilania w energie elektryczng bedg zasilane przewodami YDYzo 450/750V.
Szczegodtowy typ przewodu wraz z przekrojem zyty oraz ich iloscig podany jest na schemacie zasilania.

Przewody zasilajagce beda uktadane w biatych rurkach winidurowych mocowanych uchwytami zamykanymi oraz
taczonymi ze sobg ztgczkami instalacyjnymi. Rurki nalezy ukfadaé na czole muru oraz nastepnie po konstrukc;ji
drewnianej dzwigaréw oraz ptatwi. Rury mocowac¢ w taki sposdb, aby byty one niewidoczne dla osdéb
przebywajacych na hali (wzgledy estetyczne). Ze wzgledu na kolor poszycia dachu stosowac biate rury
winidurowe.

Przy odbiornikach montowac puszki odgatezne w celu umozliwienia przytgczenia do linii zasilajgcej opraw
oswietleniowych czy odbiornikow branzy sanitarnej. Puszki montowac réowniez w miejscach koniecznosci
rozgatezienia danego obwodu zasilajacego.

Urzgdzenia branzy sanitarnej nalezy podtgczac¢ zgodnie z DTR producentdéw urzadzen. W zakresie opracowania
branzy elektrycznej przedstawiono zasilanie tych urzadzen oraz sterowanie typu on/off za pomocg roztgcznikow
w kasecie sterujgcej. Sposob podtgczenia oraz typ czujnikdw do sterowania pracg wybranych urzadzen ujety
zostanie w opracowaniu branzowym |[S.

W rozdzielnicy elektrycznej T-1 zabudowane zostang zabezpieczenia obwoddw zasilajgcych wentylatory
kanatowe W1 i W2. Przewody zasilajace z rozdzielnicy T-1 nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia kottowni, gdzie
zgodnie

z wytycznymi branzy sanitarnej zabudowane beda regulatory sterujgce pracg tych wentylatoréw. Przewody
zasilajgce podtgczy¢ do regulatoréw, a nastepnie od regulatoréw doprowadzi¢ do pomieszczenia hali sportowe;j
do wentylatoréw W1iW2.

Na hali sportowej zainstalowane bedg cztery wentylatory membranowe. Ze wzgledu na ich niewielka moc,
wentylatory zasilane bedg parami (po jednym obwodzie na dwa wentylatory). W kasecie sterujacej RSter
pod rozdzielnicg T-1 zabudowane zostang dwa roztgczniki izolacyjne, ktére bedg umozliwiaty reczne zatgczanie
i wyfaczanie tych wentylatoréw.

W rozdzielnicy T-1 zabudowane zostang zabezpieczenia obwodow dla destryfikatorow.

Przewody zasilajgce z rozdzielnicy T-1 doprowadzone zostang do kasety branzy sanitarnej, znajdujgcej sie w tym
samym pomieszczeniu, co rozdzielnica T-1. W kasecie tej zlokalizowane beda elementy sterujace praca
destryfikatorow. Od tej kasety przewody zasilajgce zostang doprowadzone bezposrednio do urzadzen na hali
sportowej. Kaseta sterujagca, jej wyposazenie, uktad potaczen oraz niezbedne czujniki / regulatory ujete s3
w zakresie opracowania branzy sanitarnej.

Przejscia kabli przez strefy pozarowe

Przejscia kabli przez strefy pozarowe nalezy wykonaé¢ w klasie EI wymaganej odpornosci ogniowej. Dotyczy
to w szczegdlnosci wprowadzenia kabli zasilajagcych wentylatory W1 i W2 do kottowni budynku, gdzie
zlokalizowane bedg regulatory sterujgce pracg tych urzadzen.

Do wykonania przejscia kablowego zastosowac elementy systemowych przejs¢ kablowych w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej (np. Roxtec) lub zastosowac¢ odpowiednig mase uszczelniajgcg (np. Hilti).

Wymiana opraw awaryjnych

We wnetrzu hali nad kazdymi z drzwi zainstalowana jest oprawa awaryjna chroniona siatka z drutu przed
przypadkowym uszkodzeniem pitkg. Istniejgce oprawy wraz z siatkami ochronnymi nalezy zdemontowac.
W ich miejsce nalezy zamontowac¢ nowe oprawy awaryjne z LED-owym Zrddiem swiatta, z funkcjg AutoTestu
oprawy, z minimum 1h podtrzymaniem pracy oprawy po zaniku oswietlenia podstawowego. Oprawy nalezy
zamontowa¢ w miejsce opraw demontowanych, przytgczajac je do istniejgcych przewodow zasilajacych.

Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia opraw pitkg — oprawy nalezy ochroni¢ siatka ochronng mocowang do

Zabudowa naswietlaczy z czujnikiem ruchu

Po stronie zewnetrznej drzwi wejsciowych (50 cm nad drzwiami w ich centralnym punkcie) na teren hali — boiska
pitkarskiego zamontowane zostang naswietlacze typu LED o mocy 30W wyposazone w czujke ruchu. Czujnik
nalezy wyregulowa¢ w taki sposéb, aby zafaczanie realizowane byto dopiero po zmierzchu. Zasilanie opraw
realizowane bedzie z rozdzielnicy T-1. Zasilanie opraw zrealizowane zostanie przewodem YDYzo 3x1,5mm?.

Oswietlenie hali sportowej
Oswietlenie hali sportowej oraz boiska pitkarskiego realizowane bedzie za pomocg naswietlaczy LED o mocy
120W — 14 sztuk. Naswietlacze bedg mocowane do dzwigardéw hali. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12193
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Swiatto i o$wietlenie - Oéwietlenie w sporcie, o$wietlenie wewnetrzne dobrano w taki sposéb, aby uzyskaé na
powierzchni boiska minimum 200 Ix $redniej wartosci natezenia $wiatta przy zachowaniu réwnomiernosci
oswietlenia minimum 50%. Uzyskane wyniki kalkulacji oswietlenia przedstawiono do opracowania w formie
zatacznika.

Naswietlacze LED zasilane bedg przewodami YDYzo 3x2,5mm?. Linie zasilajgce bedy przystosowane
do ewentualnego montazu tradycyjnych opraw metalohalogenkowych o mocy oprawy 400W w miejsce
energooszczednych naswietlaczy typu LED. Przy kazdej oprawie nalezy zabudowaé puszke odgatezng, w ktdrej
zostanie wykonane zasilanie oprawy. Puszke montowaé w sposdb niewidoczny dla uzytkownikéw hali sportowe;j
(wzgledy estetyczne).

Oswietlenie hali sportowej podzielone bedzie na 4 obwody. Zabezpieczenia obwoddéw zabudowane beda
w rozdzielnicy T-1. Kazdy z obwodow bedzie niezaleznie zatgczany z kasety sterujacej zlokalizowanej przy
rozdzielnicy T-1. Zataczenie potowy oswietlenia umozliwi uzyskanie sredniego natezenia os$wietlenia na poziomie
wiekszym od 100 Ix (o$wietlenie techniczne - serwisowe).

Zaproponowane do zastosowania naswietlacze majg posiadac klosz ze szkta hartowanego, co ma zapewniac
ochrone przed uszkodzeniem oprawy przy przypadkowym trafieniu lampy pitkg. W gestii Zamawiajacego
pozostawia sie mozliwosé¢ wykonania dodatkowej ochrony oprawy oswietleniowej z siatki ochronne;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

wykonania i odbioru robét

S.01
CPV:

1.1

INSTALACJA C.O.

45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznej oswietlenia, wentylacji i GW hali.

MATERIALY

Wszystkie prace montazowe, rozruch i odbiér zaprojektowanych instalacji muszg by¢ zgodne z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz wytycznymi producenta. Do wykonania
instalacji grzewczej mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajgcego. Odbidr techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie zobowigzujagcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcdéw instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatéw i urzagdzen.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen,
ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi witasciwymi przepisami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty
zgodnosci lub atesty, dopuszczenia i moga byé dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie.

W obiekcie nalezy zastosowac przewody z blachy ocynkowanej niskocisnieniowe, w klasie szczelnosci A, okragte,
typu Spiro.

MONTAZ

Przewody instalacji grzewczej wykonac¢ z rur i ksztattek typu Spiro. Przewody tgczy¢ ze sobg ksztattkami
systemowymi stosujgc blachowkrety. Potgczenia uszczelnié tasmg aluminiowg zbrojong. Jako elementy
rozprowadzajace ciepte powietrze zastosowac kratki typu SGR wraz z przepustnicami SGR-DA do przewodéw
okragtych. Kratki wyregulowac kierujac ciepte powietrze w kierunku ptaszczyzny boiska.

Przewody zawiesi¢ stosujac nastepujgce elementy (np. systemu Niczuk):

—  obejmy z wktadka ttumigcg UWG lub mocowanie typu L lub V do podwieszenia przewoddw Spiro,

—  pret gwintowany M10,

—  profil montazowy typ A 30x30x2 ze stopka,

—  profil montazowy typ A 30x30x2,

—  wsporniki przegubowe WP.

Profile montazowe montowac na jednym poziomie aby zachowac¢ mozliwosé pdzniejszego montazu linek lub
siatki ostaniajacej przewody instalacji grzewczej. Zmiane S$rednicy rur Spiro wyrdéwnac¢ ditugoscig preta
gwintowanego.

REGULACIA | AUTOMATYKA

Praca wentylatoréw W1 i W2 bedzie sterowana przez regulatory REB5 umieszczone na $cianie w pomieszczeniu
nagrzewnicy. Wentylatory bedg pracowac jednoczesnie z nagrzewnica. Regulatory pofaczyé z wentylatorami
odpowiednimi przewodami elektrycznymi prowadzonymi w korytkach lub rurkach elektrycznych.

Po wykonaniu instalacji nalezy uruchomi¢ wentylatory na projektowany wydatek ilosciowy. Nastepnie nalezy
wyregulowac catg instalacje wentylacyjng za pomocg przepustnic regulacyjnych przy kratkach w celu otrzymania
zaprojektowanego wydatku na kazdej kratce.

Praca wentylatorow WK125 na potrzeby membrany (pokrycia dachowego) bedzie sterowana wigcznikiem.
Wiacznik bedzie znajdowat sie w kasecie sterujgcej automatyka umieszczonej w tgczniku.

W kasecie sterujgcej automatyka nalezy rowniez zamontowac urzadzenia obstugujace destryfikatory: termostat
prozniowy i regulator obrotéw. Po uruchomieniu destryfikatoréw ich pracg beda sterowaty czujnik podsufitowy
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i czujnik dolny. Czujnik podsufitowy nalezy umiesci¢ nad srodkiem boiska na dzwigarze. Czujnik dolny
zamontowac za bramka, ok. 50cm nad posadzkg zabezpieczajac go przed uszkodzeniem pitka.
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