UMOWA o roboty budowlane NR

zawarta w dniu ........ 2017 r. we Wroctawiu pomiedzy:

Gmina Wroctaw z siedzibg przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw,

NIP 897-13-83-551

Mtodziezowe Centrum Sportu Wroctaw z siedzibg we Wroctawiu przy al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wroctaw,
adres dla doreczen: . al. . J. Paderewskiego 35, 51-612 Wroctaw

zwanym dalej ,Zamawiajacym’

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”

tacznie okre$lani w dalszej tresci umowy jako ,Strony”

0 nastepujacej tresci:

[ § 1. Przedmiot umowy ]

1.

3.

Zgodnie z rozstrzygnieciem postepowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy:
SZP.10.341-10/17), Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych polegajacych
na wykonaniu wybranych elementow robdt budowlanych w zwigzku ze wznowieniem realizacji zadania pn. ,Remont hali sportowej
Z boiskiem przy ul. Na Niskich t.gkach 8 we Wroctawiu”.

Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw robét, szczegdtowo opisanych w Przedmiarze robét, 4.

1)  Sprawdzenie poprawnosci wykonania $ciagéw S-11i S-2,

2) Demontaz drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicq stalowa (tacznik hali),

3) Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz zewnetrznej,

4) Demontaz rynien wraz z uchwytami oraz ponowny montaz z uwzglednieniem  korekty  spadkéw
oraz iloci rur spustowych z 8 do 12 szt.,

5) Demontaz uszkodzonych elementdw pokrycia dachu tj. szczytowych i bocznych fartuchdw membrany, odprowadzajacych wode
opadowa do rynien,

6) Montaz nowych fartuchéw membrany odprowadzajacych wode opadowa do rynien,

7)  Montaz 4 wentylatorow kanatowych z przytaczem elastycznym stuzacych do nadmuchu membrany, przy zachowaniu zgodnosci
parametréw okreslonych w Projekcie Wykonawczym — branza instalacja ciepina, wraz z podtgczeniem zasilania i sterowania
do instalacji elektryczne;j,

8) Demontaz przewodow instalacji cieplnej i wentylatordw na pdtnocnej $cianie szczytowej wraz z okablowaniem oraz oprawami
o$wietlenia awaryjnego w celu wykonania naprawy tynku i malowania,

9) Wykonanie naprawy tynku na $cianach murowanych wewnetrznych wraz z dwukrotnym malowaniem,

10) Ponowny montaz przewoddw instalacji cieplnej na potnocnej $cianie szczytowej,

11) Wymiane elementéw konstrukcyjnych (wymiandw) utrzymujacych instalacjg cieplng na nowe, wykonane z drewna klejonego

wraz z dodatkowym stezeniem profili montazowych,
12) Wykonanie zabezpieczenia przewodow instalacji cieplnej, fasady poliweglanowej oraz obszaréw zabramkowych boiska
z polipropylenowej siatki sportowej,

13) Naprawa fawy fundamentowej wzdtuz fasady poliweglanowej;

14) Rozhidrka istniejacego chodnika z kostki betonowe] okalajacego hale wraz z obrzezami. Materiat do odzysku tj. spaletowania
i przekazania Zamawiajgcemu.

15) Wykonanie chodnika okalajacego hale wraz z tacznikiem w kierunku istniejacego parkingu, na podbudowie mineralnej z nowej

kostki betonowej i obrzezy stanowigcych wtasno$¢ Zamawiajacego (materiat inwestora: kostka i obrzeza).

16) Wykonanie nowej fasady aluminiowej z wypetnieniem poliweglanowym i nawietrznikami,

17) Naprawa istniejacej posadzki betonowej wraz z montazem nowej nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej,

18) Wykonanie wewnetrznych oston wigzardw, amortyzujgcych zderzenie i chronigcych przed urazami.

Szczegbtowy zakres przedmiotu zaméwienia oraz sposdb jego wykonania okresla:
1) Dokumentacja Projektowa obejmujaca:
a) projekt pn.: ,Remont hali sportowej z boiskiem przy ul. Na Niskich Lakach 8 we Wroctawiu”, opracowana przez jednostke
projektowg Lighthouse Architekci Adrian Sycz z siedzibg przy ul. Czarnieckiego 14/2 we Wroctawiu, sktadajacy sie z:
aa) Projektu Wykonawczego dla branzy architektonicznej w zakresie, odpowiadajacym wybranym elementom robot
szczeg6towo okrelonym w Przedmiarze robdt,
bb) Projektu Wykonawczego dla branzy sanitarnej — Instalacja Ciepina w zakresie, odpowiadajacym wybranym
elementom robét szczegdtowo okreslonym w Przedmiarze robdt,
b) projekt pn.: ,Projekt zagospodarowania terenu Stadionu Otawka wraz z projektem utwardzenia terenu Stadionu Otawka i
projektem boiska treningowego dla baseballa realizowanego w ramach Projektu WBO Nr 401 — Poprawa infrastruktury
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treningowej dla dyscypliny Baseball i Softball na Stadionie Sportowym Otawka we Wroctawiu”, opracowana przez
jednostke projektowg BELLSPORT Grzegorz Leszczynski z siedzibg przy ul. Hutnicza 4 w Bytomiu, obejmujacy: Projekt
w zakresie odpowiadajacym wytacznie wykonaniu utwardzonego ciggu pieszego dojscia i obejscia hali sportowej,
szczeg6towo oznaczonego na rys. PZT-1, PZT-1/2, PZT-1/3;
c)  Przedmiar Robdt,
d) Pismo z dnia 27.11.2015 r. Wydziatu Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Wroctawia (sygn.: WAB-
B3.6743.479.2015) w sprawie nie wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania remontu hali sportowej z boiskiem na
terenie dziatki 11, AM-12, obreb Potudnie, przy ul. Zabia Sciezka (aktualnie ul. Na Niskich t.akach 8);
e) Pismo z dnia 08.07.2016 r. Wydzialu Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Wroctawia (sygn.:
WAB.6743.221.2016.B3) w sprawie nie wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru zagospodarowania terenu ,Stadionu
Otawka” z utwardzeniem terenu oraz budowsg boiska dla ,baseball’ na terenie dziatki nr 11, AM-12, obreb Potudnie, przy
ul. Zabia Sciezka (aktualnie ul. Na Niskich t.akach 8) we Wroctawiu;
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWOIR)
- stanowigce w cato$ci Dokumentacje dla zadania - Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy..
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane oraz wykonaé przedmiot umowy zgodnie z wymieniong w ust. 3 powyzej
dokumentacjg projektowa oraz Specyfikacjiq Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWOIR), na warunkach
okreslonych w ztozonej ofercie oraz w oparciu o dokonane w trakcie procesu budowlanego uzgodnienia z Zamawiajacym,
w sytuacjach, w ktérych takie uzgodnienia przewiduje dokumentacja lub sgq one niezbedne dla nalezytego wykonania robot,
stwierdzone na pismie w formie protokotu uzgodnien.
Wykonawca o$wiadcza, Zze catoS¢ robot budowlanych objetych niniejsza umowa zostanie wykonana pod nadzorem
i przy zaangazowaniu do prac wykwalifikowanego personelu, posiadajacego stosowne do petnionej funkcji uprawnienia budowlane
i umiejetnosci, zgodne z wymogami okreslonymi w obowigzujacych przepisach prawa, w sposob gwarantujacy nalezyte i terminowe
ich wykonanie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej umowy oraz zatacznikami do niej, stanowigcymi jej integralng czes$¢, lub gdy
dojdzie pomiedzy Stronami do odmiennego rozumienia lub interpretacji zapisdw niniejszej umowy, Strony niniejszej umowy dia
wiasciwej realizacji celu, jakiemu stuzy wykonanie przedmiotowego zakresu robdt, uznajg jako wigzace zapisy umozliwiajace
Zamawiajacemu uzyskanie jak najlepszego efektu.

[ § 2. Termin realizacji umowy ]

1.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ w terminie .... dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania przez Zamawiajacego
Wykonawcy terenu budowy protokotem zdawczo — odbiorczym, liczac od dnia przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy terenu
budowy protokotem zdawczo — odbiorczym, z zastrzezeniem ust. 2, 3 i 4 ponizej.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w okresie od 18 lipca do 1 sierpnia 2017 r. wstrzymat realizacje rob6t budowlanych na czas
przygotowania i przeprowadzenia zawoddw sportowych The World Games 2017, organizowanych na Stadionie Sportowym Ofawka
przy ul. Na Niskich takach 8 we Wroctawiu.

Czas wstrzymania robot budowlanych w okresie wskazanym w ust. 2 powyzej nie wlicza sie do umownego terminu ich realizacji.
Okreslony w ust. 1 powyzej termin wykonania przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dochowania termindw realizacii
poszczegdlnych elementdw robdt, okreslonych w zatwierdzonym harmonogramie realizacji robét, o ktérym mowa w § 9 ponizej.

Przez ,wykonanie przedmiotu umowy” nalezy rozumie¢ terminowg i nalezytg realizacje catego zakresu rzeczowego rob6t budowlanych
oraz wszelkich zobowigzan formalnych objetych niniejszym zamoéwieniem, potwierdzonych podpisanym przez strony protokotem
koricowym robot.

[ § 3. Prawa i obowiazki Stron ]

1.

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do:

1) wprowadzenia i protokolarmego przekazania terenu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

2) dokonania wymaganych przez wtadciwe przepisy czynnoSci zwigzanych z przygotowaniem i odbiorem rob6t na zasadach
okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz umowie, a takze powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa a w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane,

3) dokonania terminowej zaptaty wynagrodzenia za nalezycie wykonane i prawidtowo ukonczone oraz odebrane prace, zgodnie
z zasadami rozliczenia przyjetymi w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy w sposdb nalezyty, zgodny z postanowieniami niniejszej umowy, wiedzg

techniczng, obowigzujacymi przepisami prawa w szczegdlnosci ustawag prawo budowlane oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami,

warunkami technicznymi wykonania rob6t a takze zaleceniami Zamawiajgcego i zobowigzany jest prawidtowo ukonczy¢ roboty
budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robdt budowlanych zobowigzany jest do:

1) terminowego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy potwierdzonego spisanym przez strony protokotem,

2) opracowania harmonogramu realizacji robét budowlanych, zgodnie z postanowieniami § 9 ponizej.

3) zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy, w tym wygrodzenia i stosownego oznakowania oraz zabezpieczenia miejsc
prowadzenia prac przed dostepem osdb postronnych,

4) opracowania zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tj. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.), Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz przekazania Zamawiajacemu 1 egz. planu BIOZ w terminie 5 dni kalendarzowych liczonych
od daty zawarcia umowy.

5) wykonania i wyeksponowania w widocznym miejscu, zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tj. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126 z pdzn. zm.) tablicy informacyjnej i ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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6) zapewnienia statego nadzoru Kierownika budowy, posiadajagcego wazne uprawnienia budowlane i kwalifikacie adekwatne
do stopnia ztozonosci prowadzonych robét budowlanych.

Wykonawca w trakcie realizacji rob6t budowlanych zobowigzany jest do:

1) prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami przekazanego przez Zamawiajacego dziennika budowy, niepodlegajacego
urzedowe;j rejestracji, w celu dokumentowania przebiegu rob6t budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci ich wykonania,

2) organizowania robét w sposéb zapewniajacy zachowanie wiasciwych warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy zaréwno dla oséb
realizujgcych prace na terenie budowy jak réwniez osob postronnych znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie terenu
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (t.j. Dz. U. z 2003 r.
Nr47, poz. 401 pdzn. zm.).

3) biezacego utrzymywania fadu na terenie budowy i w bezposrednim sasiedztwie, m.in. poprzez niedopuszczanie

do nagromadzenia odpadéw powstatych w procesie budowlanym.
Wykonawca robot budowlanych jako wytwérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t,. Dz. U.
z 2016 1., poz. 1987 z pozn. zm.) zobowigzany jest zagospodarowaé powstate podczas realizacji umowy odpady zgodnie z ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1987 z pdzn. zm.) i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 519 z pozn. Zm.) oraz do zgtoszenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobie ich zagospodarowania do Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia oraz Zamawiajacego.

4) zabezpieczenia hiezacego sprzatania drég dojazdowych do miejsca prowadzenia robét, po ktorych przemieszczajg sie Srodki
transportu Wykonawcy zwigzane z obstuga prowadzonych robét.

5) usuwania szkod i skutkéw awarii spowodowanych dziataniem Wykonawcy zwigzanym z realizacjq niniejszej umowy,

6) uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach i naradach w celu oméwienia spraw zwigzanych z realizacjg,
przedmiotu Umowy,

7) biezacego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych. W przypadku wystapienia
takich sytuacji Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo sporzadzi¢ protokot konieczno$ci okre$lajacy zakres oraz szacunkowq
warto$¢ tych robdt oraz przedtozy¢ go do akceptacji Zamawiajgcemu,

8) biezacego informowania Zamawiajacego o stwierdzonych wadach lub btedach dokumentacji projektowej oraz o pozostatych
przeszkodach, mogacych mie¢ negatywny wptyw na tok realizacji robé6t, w szczegdlno$ci poprawnos¢ techniczna, jako$¢, estetyke
oraz terminowo$¢ ich wykonania,

9) stosowania materiatdw, wyrobow budowlanych, sprzetu i urzadzen gwarantujgcych wykonanie robdt budowlanych zgodnie
z wymogami jako$ciowymi dokumentaciji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIOR) zawartych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy,

10) biezacego przekazywania Zamawiajacemu oryginatéw lub potwierdzonych przez Wykonawce i Kierownika budowy za zgodnos$é
z oryginatem kopii dokumentéw dotyczacych zastosowanych materiatow i wyrobdéw budowlanych, w stosownej dla ich znaczenia
formie (np. certyfikaty i deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci, atesty, aprobaty techniczne, o$wiadczenia, autoryzacje itp.)
potwierdzajgcych ich charakterystyke, wymagane parametry i wlasciwosci uzytkowe oraz spetnianie obowigzujgcych norm
i przepisow,

11) stosowania sie¢ do pisemnych zalecen lub wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w szczegolnosci
potwierdzonych podpisanymi przez Strony protokotami uzgodnier lub dokonanymi wpisami w dzienniku budowy, o ktérym mowa w
pkt 1) powyzej, o ile zalecenia takie lub wskazéwki nie pozostajgq w sprzecznosci z obowigzujacymi przepisami prawa,

12) biezacego zgtaszania Zamawiajacemu na pismie osiggniecia gotowosci do dokonania danego rodzaju odbioru, o ktdrych mowa
w § 7 ponizej, z jednoczesnym dokonaniem wpisu do dziennika budowy, o ktdrym mowa w pkt 1) powyzej,

13) wykonania na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego badan, pozwalajacych jednoznacznie oceni¢ poprawno$¢ wykonania danego
elementu rob6t z zastrzezeniem, ze w przypadku nieuzasadnionego zadania przez Zamawiajacego przeprowadzenia takich
badan, potwierdzonego pozytywnym wynikiem, Wykonawca zwolniony jest z obowigzku pokrycie jego kosztu.

Wykonawca po zakoriczeniu robot budowlanych zobowigzany jest do:

1) zdemontowania instalacji, konstrukcji lub obiektdw tymczasowych wykorzystywanych w trakcie prowadzenia prac oraz
uporzadkowania terenu budowy z jednoczesnym wykonaniem na koszt wtasny ewentualnych napraw, powstatych w wyniku
prowadzonych przez Wykonawce prac,

2) zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koricowego wykonania robét i zabezpieczenia uczestnictwa upowaznionych
przez Wykonawce 0sob w jego trakcie,

3) opracowania kompletnej dokumentacji odbiorowej, zawierajgcej dokumentacje powykonawczg w tym komplet dokumentow
potwierdzajacych charakterystyke, parametry oraz wiasciwosci uzytkowe zastosowanych materiatéw i wyrobdw budowlanych,
kompletny we wpisy dziennik budowy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej, oraz podpisane przez Wykonawce w oryginale
dokumenty gwarancyjne (w tym Karte Gwarancyjng wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy).

Wykonawca tak skompletowang dokumentacje odbiorowa zobowigzany jest przygotowa¢ w dwdch egzemplarzach i przekazaé
Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem gotowo$ci do odbioru koncowego robot.
4) protokolarnego zwrotu obiektu Zamawiajagcemu w terminie 4 dni liczac od dnia dokonania odbioru koricowego.

W przypadku rozwigzania umowy lub jej wygasnigcia, Wykonawca zobowigzany jest dokonac protokolarnego zwrotu terenu budowy

Zamawiajacemu w terminie 4 dni liczac odpowiednio od dnia rozwigzania umowy lub jej wygasniecia. Postanowienia § 14 stosuje sie

odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami objetymi Umowg i ich wykonanie przez osoby posiadajace wymagane

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb oraz podmiotdw, przy pomocy ktérych realizuje

przedmiot Umowy.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw pracownikéw i osob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegdlnosci ponosi odpowiedzialno$¢ za niedopetnienie obowigzkéw wynikajacych
z przepisdw bhp, ppoz i ochrony $rodowiska.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania

przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ w petnej wysokosci.

Wykonawca z chwilg protokolarmnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren

budowy do czasu dokonania jego zwrotu Zamawiajacemu na zasadach ogdlnych wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa

oraz zapisdw umownych w tym réwniez za szkody wynikte na tym terenie.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzane

z przedmiotem zamowienia. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia przed zakoriczeniem realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje

sie do przedtuzenia okresu ubezpieczenia na caty okres realizacji zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie roboty budowlane objete niniejszg umowa, wykonywane bedg przy zaangazowaniu oséb

posiadajacych wasciwe kwalifikacje i uprawnienia, adekwatne do stopnia skomplikowania prowadzonych robét, gwarantujace nalezyte

ich wykonanie zgodne z obowigzujgacymi przepisami i wiedzg techniczna,

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o wszelkich trudnosciach, problemach technicznych zwigzanych

z realizacjq zadania w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan lub o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wptyw na

jakos¢ lub terminowo$¢ realizowanych robédt, niezaleznie od dokonanych wpiséw w dzienniku budowy, o ktbrym mowa w ust. 4 pkt 1)

powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy, z zastrzezeniem zdania drugiego, z materiatéw i wyrobow budowlanych

stanowigcych jego wiasno$é, odpowiadajacych wymogom materiatow i wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie, posiadajacych certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami, stosowne atesty, aprobaty techniczne itp.

a takze parametry i wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentaciji projektowej. Zamawiajacy

przekaze Wykonawcy materiaty budowlane stanowigce wtasno$¢ Zamawiajacego przeznaczone do wykonania chodnika tj. kostke oraz

obrzeza betonowe.

Przed dokonaniem zamdwienia materiatow lub wyrobow budowlanych ktérych charakterystyka, parametry lub wiasciwosci uzytkowe

réznig sie od projektowanych, Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ten fakt Zamawiajagcemu przedktadajac komplet dokumentow, o

ktorych mowa w ust. 4 pkt 10) powyzej, pozwalajgcych jednoznacznie okreslic wymagane wiasciwosci proponowanych do

zastosowania materiatdéw lub wyrobéw budowlanych oraz uzyskaé¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego do ich wbudowania.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposéb, aby w granicach

wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzar umownych, nie zaktocaé bardziej niz jest to niezbedne dostepu lub korzystania

z drdg, chodnikéw, placdw prywatnych i publicznych, tak nalezacych do Zamawiajgcego jak i 0sob trzecich, a takze nie naruszaé

bardziej niz jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowigzkéw umownych zasad wynikajacych ze stosunkow dobrosasiedzkich,

obowigzkéw w zakresie utrzymania czysto$ci oraz norm hatasu. W celu uniknigcia watpliwo$ci Strony wskazuja, iz powyzszy zapis
umowny nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku naprawienia szkody lub przywrdcenia stanu sprzed naruszenia oraz biezacego
utrzymywania czystosci.

Strony zobowigzane sg, kazda w swoim zakresie, do wspdtdziatania przy wykonywaniu umowy, w szczegéinosci do wzajemnego

informowania o wydarzeniach mogacych mie¢ znaczenie dia wtasciwej realizacji umowy.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace minimum 2 osoby realizujgce

czynno$ci zwigzane z instalowaniem nawierzchni sportowej.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 19 powyzej, bedg zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce

na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666

z pozn. zm.).

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie

spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0so6b wykonujacych wskazane w

ust. 19 powyzej czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow, o ktérych mowa w ust. 19 i 20 powyzej,
oraz dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow, o ktérych mowa w ust. 19i 20
powyzej,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy wskazane ponize;

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce

0s0b wykonujacych wskazane w ust.19 powyzej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych te czynnosci.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 19 ponizej, wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca na kazde pisemne Zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych przedstawi Zamawiajacemu stosownie do

wezwania oswiadczenia zatrudnionych osob, o ktérych mowa powyzej, potwierdzajgce zatrudnienie na podstawie umowy o prace oraz

0 otrzymaniu wynagrodzenia za ostatni miesigc pracy lub dowody odprowadzenia sktadek ZUS na ubezpieczenie spoteczne i

zdrowotne za ostatni miesigc pracy lub po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce

kopie uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, o ktorych mowa w ust.19 powyzej (wraz z

dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb

zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnoSci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw). Informacije takie jak: data zawarcia umowy,
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24.

rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych
wskazane w ust. 19 powyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci okre$lonej w § 12 ust. 5 ponizej. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow lub wyjasnien w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynno$ci wskazane w ust.19 powyzej.

[§ 4. Media]

1.

Zamawiajacy w dniu przekazania terenu budowy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1), celem
biezacego dokumentowania przez Wykonawce przebiegu procesu budowlanego oraz w granicach istniejacych mozliwosci na obiekcie
moze odptatnie udostepni¢ pobor medidw tj. wody oraz energii elektrycznej. Szczegoty dotyczace okreslenia warunkow i parametréw
korzystania z mediéw oraz sposéb ich rozliczenia zostang uzgodnione przez Strony na etapie protokolamego przekazania terenu
budowy. W przypadku braku przeszkod technicznych pobor mediow odbywat sie bedzie za posrednictwem legalizowanych uktadéw
pomiarowych.

Opomiarowanie uzgodnionych punktéw poboru mediéw odbywa si¢ staraniem i na koszt Wykonawcy. O ile nie zostanie to zapisane
w protokole przekazania terenu budowy, Wykonawca po zamontowaniu urzadzen pomiarowych a przed rozpoczeciem poboru medidw
zobowigzany jest spisaC z Zamawiajacym protokét stanu poczatkowego tych urzadzen, stanowigcy podstawe do pdzniejszego
rozliczenia Wykonawcy.

[ § 5. Podwykonawcy ]

1.

10.

Wykonawca realizacje czesci przedmiotu umowy moze powierzyé podwykonawcy na podstawie zawartej umowy o podwykonawstwo

w rozumieniu ustawy Pzp oraz niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ kazdorazowo w formie pisemnej zgode

Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawcg umowy o roboty budowlane. W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym

podwykonawcg wymagana jest w formie pisemnej zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Powierzenie wykonania czesci zamowienia

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty

budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy, oraz zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem jej zmiany.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo

nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projekiu jej zmian, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i projektu jej zmian:

1) niespetniajacej wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.3 powyzej.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktore

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy

akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przediozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy 0 podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 powyze;j.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przediozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktore]

przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sig, ze Zamawiajacy akceptuje umowe

0 podwykonawstwo lub jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzuje sie do przediozenia

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci

mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamédwienia publicznego. Wytaczenie, o ktéry mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej umowa w ust. 6, postanowienia zobowigzujace podwykonawce do:

1) uzyskania w formie pisemnej zgody Zamawiajacego na zawarcie z dalszym podwykonawcg umowy o roboty budowlane,

2) przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treci zgodnej z projektem umowy, oraz jej zmiane
o tresci zgodnej z projektem jej zmiany,

3) przedkladania Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

roboty budowlane;j,

5) powiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za roboty budowlane zrealizowane przez podwykonawce,
stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci na rachunek bankowy
podwykonawcy,

6) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub kilku formach wskazanych w
art.148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, a za zgodgq Zamawiajacego réwniez w formach wskazanych w art. 148 ust. 2
ustawy Prawo zamdwien publicznych, przy czym w przypadku zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wptate przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce lub po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego poprzez potracenia z
wynagrodzenia za cze$ciowo wykonane roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust.6, postanowienia informujgce podwykonawce, ze:

1) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przediozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen, uwaza sie, ze
Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian,

2) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze Zmawiajacy akceptuje
umowe o podwykonawstwo lub jej zmian.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktorej mowa w ust.6, postanowienia zobowigzujace podwykonawce do zawarcia w

umowie o dalsze podwykonawstwo postanowien, o ktérych mowa w ust. 10i 11 stosowanych odpowiednio.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnié, iz postanowienia, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 zostang wprowadzone w umowie o dalsze

podwykonawstwo odpowiednio przez kazdego dalszego podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca,

na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest

zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.

[ § 6. Osoby zaangazowane w proces budowlany upowaznione do kontaktéw miedzy Stronami ]

1.

Strony ustalajg swoich reprezentantéw upowaznionych do kontaktéw miedzy Stronami:
1)  Osobg wyznaczong przez Zamawiajacego do nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy oraz dokonywania uzgodnien i odbioréw
z zastrzezeniem ust. 3 ponizej, jest:

Pan .....coooiiis el ... ,e-mail: ...........

Pan ......cooos I (] ,e-mail: ..........
2)  Wykonawca ustanawia Kierownika robét budowlanych:

Pan(i) c..oooevvvvereeiiiiinees el ... ,e-mail: ...........

posiadajacego uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosci .....

oraz wyznacza do biezacych kontaktow z Zamawiajgcym:

Pan(i) c..oooevvvereeiiiiinens el ... ,e-mail: ............
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom
procesu budowlanego, dostep na teren budowy oraz do miejsc, w ktdrych roboty w zwigzku z niniejsza Umowg bedg wykonywane.
Wszelkie istotne uzgodnienia mogace mie¢ wptyw na sposoéb realizacji umowy, poprawno$¢ wykonywania robét budowlanych przez
Wykonawce oraz ewentualne skutki finansowe dla stron, muszg by¢ uzgadniane pomiedzy stronami w formie pisemne]
a w uzasadnionych przypadkach potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1) powyzej.

[§7. Odbiory ]

1.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru umowy sg roboty wykonane bezusterkowo zgodnie z opracowang dokumentacjq projektowq
oraz Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, o ktérych mowa w § 1 Umowy, potwierdzone protokotem
odbioru.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odbiér poszczegdlnych robot nastepowat bedzie na zasadach i w terminach okre$lonych w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét zawartej w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy oraz niniejszej umowie.

Odbiory dokonywane bedg przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy. W czynnosciach
odbioru uczestniczy¢ beda przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zgtosi¢ Zamawiajacemu gotowo$¢ do dokonania danego rodzaju odbioru poprzez
dokonanie wpisu do dziennika budowy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1) umowy, jednoczes$nie pisemnie zawiadamiajac o tym fakcie
Zamawiajacego. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajacemu komplet dokumentéw
potrzebnych do odbioru danego rodzaju robdt umozliwiajacych podjecie przez Zamawiajgcego czynnosci odbiorowych i dokonanie
oceny prawidtowosci ich wykonania. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.
Kazdorazowo z czynno$ci danego rodzaju odbioru zostanie spisany protokot odbioru zawierajacy wszelkie dokonane w trakcie odbioru
ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez osoby
uczestniczace w odbiorze.

W przypadku stwierdzenia w toku danego rodzaju odbioru wad lub usterek nadajacych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest
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do ich usunigcia na koszt wlasny w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia 0 powyzszym

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy odméwi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady uniemozliwiajace jego uzytkowanie

zgodnie z Umowa, chyba ze zajdg okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 ponizej.

W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie

rekojmi Zamawiajacy moze:

1) zadac usuniecia tych wad - jezeli wady nadajq sie do usunigcia —wyznaczajac pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usunac si¢ nie dadza lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie
odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usunaé sie nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie
odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sq istotne.
Odstapienie nastapi w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady.

W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego

lub z okolicznosci wynika, ze nie zdota ich usuna¢ w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na

koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

[ § 8. Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki rozliczenia ]

1.

2.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ryczattowej ogdtem brutto: ..... zt.

(stownie: ... Ztotych .../100), ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust.1.

W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek rob6t lub kosztow okreslonych lub

zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w cenie oferty, Wykonawcy nie przystugujq wzgledem Zamawiajacego

Zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastepowa¢ bedzie na podstawie 2 faktur czeSciowych oraz faktury koricowej

wystawionych, za zakoriczone i odebrane elementy lub grupy elementoéw robdt okreslone w Tabeli Wartosci Elementéw Scalonych

(TWES), ktdra stanowi Zatacznik nr 3 do umowy oraz z uwzglednieniem ponizszych postanowien:

1) Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czeSciowej lub koricowej po wykonaniu okreslonych przez
Zamawiajacego w TWES elementdw lub grup elementéw robét stanowi¢ bedzie spisany przez wskazanych w § 6 umowy
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz Kierownika budowy, protokét odbioru czesciowego lub koricowego tych
rob6t a w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad wykonania tych elementéw rob6t — dodatkowo protokét odbioru
usuniecia tych wad, z zastrzezeniem, ze poszczegoine odbiory robét odbywac sie beda w sposob i na zasadach okreslonych
w § 7 umowy.

2) Warto$¢ poszczegolinych elementéw lub grup elementéw robot, stuzaca do rozliczenia czesciowego i koricowego za
wykonane i odebrane elementy robét, ustalona zostaje przy zastosowaniu wskazanego w TWES procentowego udziatu
wartosci tych elementdw robdt w odniesieniu do tgcznej wartosci umowy, stanowigcej wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy,
w kwaocie brutto wskazanej w ust. 1 powyzej.

3) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania rozliczenia czesciowego przy zastosowaniu kwot nizszych anizeli kwoty
wyliczone wprost z warto$ci udziatu procentowego danego elementu rob6t z tym zastrzezeniem, ze wynikta z tego réznica
zostanie uwzgledniona w warto$ci faktury koricowej do wysokosci wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy, wskazanego w
kwocie brutto w ust. 1 powyzej.

4)  Przy rozliczeniu cze$ciowym, zasady okreslone w ust. 6 - 18 ponizej, dotyczace zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom stosuije sie odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ i ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego faktury czesciowe lub koricowg w terminie 7 dni

kalendarzowych po wykonaniu okreslonych przez Zamawiajacego w TWES elementéw lub grup elementéw robét objetych umowg i ich

odbiorze, stosownie do postanowier ust. 3 powyzej.

Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem bankowym z rachunku Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

fakturze w terminie do 21 dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem,

z zastrzezeniem ponizszych postanowien niniejszego paragrafu.

W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz dalszego podwykonawce, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomiedzy

Wykonawca a podwykonawcg badz dalszym podwykonawcom.

Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o wysokos$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla

podwykonawcdw, a wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi¢ Zamawiajagcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego

na kwote nalezng podwykonawcom.

W przypadku ujecia na fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcdw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1)  Kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi
tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa,
potwierdzonego przez Wykonawce za zgodnosS¢ z oryginatem, lub

2) Kopia faktury wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy
lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami
prawa, potwierdzonego przez Wykonawce i podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem, lub

3) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub
ustugi, lub
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

4)  Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi,
lub

5) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi —w ramach niniejszej Umowy, lub

6) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy cato$ci wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez
niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej Umowy.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé ptatnos¢ kazdej doreczonej faktury nie pozostajgc w opdznieniu w jej zaptacie, do czasu

przedstawienia Zamawiajacemu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w szczegoinosci w ust. 8

niniejszego paragrafu.

Za date dokonania zaptaty przyjmuije sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag

dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 11, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatno$é
sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa

w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamdwienia

publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Odstapienie nastapi w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosci, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowigzani sq zastrzec

postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw i zadania

przedstawiania na kazde zadanie Zamawiajacego dowoddw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

[ § 9. Harmonogram realizacji rob6t ]

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy opracowaé, uzgodni¢ i przedtozyé do zatwierdzenia
Zamawiajacemu podpisany przez Wykonawce harmonogram realizacji rob6t budowlanych objetych niniejsza umowa.

Harmonogram nalezy opracowa¢ w formie tabelarycznego zestawienia zawierajacego wypisane w kolejnosci technologicznej
wykonania poszczegélne rodzaje/elementy robdt, ustalone na podstawie pozycji przedmiarowych z jednoczesnym przedstawieniem
na osi czasu (z doktadnoscig podziatu do 1 tygodnia) planowanego terminu ich realizacji oraz planowanego zaangazowania
personalnego ze wskazaniem ilosci roboczogodzin potrzebnych do prawidtowego wykonania danego elementu robédt, a takze ich
wartosci.

Opracowany przez Wykonawce hamonogram powinien by¢ sporzadzony w oparciu o przyjete przez Wykonawce rozwigzania
technologiczno-organizacyjne, uwzgledniajace ogdlne zasady organizacji procesu budowy, w tym w szczegdlnosci kolejnos¢
i technologie wykonywania danego rodzaju robét, gwarantujacych uzyskanie jak najlepszych efektéw w zatozonym czasie.

Uzgodniony przez strony i zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram realizacji robét, stanowi zobowigzanie Wykonawcy
do terminowej realizacji poszczegolnych elementdw robét i podstawe dla Zamawiajacego do rozliczania Wykonawcy w trakcie budowy
z postepu wykonywanych prac.

Zaniechanie przez Wykonawce realizacji robdt w sposob zgodny z przyjetym harmonogram, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
stanowi¢ moze podstawe do naliczenia kar umownych a w skrajnym przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od realizacji umowy
z winy Wykonawcy. Postanowienia § 12 i § 14 ponizej stosuje sie odpowiednio.

W trakcie realizacji umowy, Wykonawcy w kazdym czasie przystuguje prawo wystapienia do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem
o dokonanie korekty w harmonogramie realizacji robét i ponowne jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego, w zwigzku z wystapieniem
przeszkdd, obiektywnie uniemozliwiajacych Wykonawcy terminowg realizacje danego elementu robdt zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem. Przedmiotowy wniosek powinien dotyczy¢ szczegdlnie uzasadnionych przypadkéw, powstatych niezaleznie
od podejmowanych przez Wykonawce dziatar oraz zawieraC pisemne uzasadnienie wyczerpujgco i jednoznacznie opisujace zaistniate
przeszkody i okoliczno$ci ich powstania.

Zmiana terminu realizacji jednego elementu robédt, w szczegoino$ci warunkujgcego realizacje pozostatych elementéw robét, o ile okaze
sie to technologicznie mozliwe, powinna by¢ zaplanowana w taki sposob, aby uwzgledni¢ wptyw i oceni¢ konieczno$é wprowadzenia
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zmian dla powigzanych elementow oraz zminimalizowa¢ ryzyko niedochowania terminu realizacji umowy.

[ § 10. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy ]

1.

2.

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, stanowigcej kwote ... zt (stownie: ... 00/100) w formie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

1) Kwota stanowigca 70% warto$ci cato$ci zabezpieczenia zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) Kwota stanowigca 30 % wartosci catoci zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi
za wady. Kwota ta zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwroci z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,

na ktérym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy

na rachunek bankowy Wykonawcy.

[ § 11. Rekojmia i gwarancja ]

1.

6.

7.

Wykonawca o$wiadcza, ze na przedmiot zaméwienia tj. wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiaty i wyroby budowlane,
udziela co najmniej 60 — miesiecznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po odbiorze koricowym
przedmiotu zaméwienia potwierdzonym podpisanym przez Strony protokotem. Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci wady
zastosowanych materiatdbw i wykonanych prac. Gwarancjia nie obejmuje zastosowanego materiatu przekazanego przez
Zamawiajacego tj. kostki oraz obrzezy betonowych.

Na potwierdzenie udzielenia gwarancji, o ktérej mowa w ust.1 powyzej, Wykonawca, stosownie do § 3 ust. 5 pkt 3 Umowy, ztozy
Zamawiajacemu podpisang przez siebie Karte Gwarancyjng wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 2 do umowy.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi. Zamawiajacemu przystuguja,
uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych, okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
przez Zamawiajacego a jezeli termin ten z przyczyn obiektywnych okaze sie niewystarczajacy na usuniecie wady, w terminie
technicznie mozliwym przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktére zostaly zgtoszone przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysoko$¢ kosztdéw usuniecia wad.

[ § 12. Kary umowne ]

1.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczenia kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za odstgpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
albo za odstapienie od Umowy przez Wykonawce jednakze z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,

2) zakazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu okre$lonego w § 2 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,

3) za kazdy dzien opdznienia w realizacji danego elementu/rodzaju robdét w stosunku do terminu jego wykonania wskazanego
w obowigzujgcym harmonogramie realizacji robét, o ktorym mowa w § 9, w wysokosci 2,0% wartosci tego elementu, nie mnigj
anizeli 200 zt,

4)  za niedostarczenie przez Wykonawce harmonogramu realizacji rob6t w terminie wskazanym w § 9 ust. 1 powyzej, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia przez pierwsze 7 dni oraz 0,2 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh opdznienia poczawszy od 8-go dnia;

5)  za niepoprawienie przez Wykonawce harmonogramu, ktorego akceptacji odmowit Zamawiajacy w zwigzku z postanowieniami § 9
ust. 6 powyzej, w terminie 5 dni - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opoznienia przez pierwsze 7 dni oraz 0,2 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh opdznienia
poczawszy od 8-go dnia;

6) za niedostarczenie przez Wykonawce uaktualnionego harmonogramu, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego
w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia przez pierwsze 7 dni oraz 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy dzieh op6znienia poczawszy od 8-go dnia;

7)  za niedostarczenie Zamawiajgcemu planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia w terminie okre$lonym w § 3 ust. 3 pkt 4 umowy —
500,00 zt za kazdy dzier opdznienia przez pierwszych 7 dni oraz 1 000,00 zt za kazdy dzier opdznienia poczawszy od 8-go dnia;

8) za kazdy dzier opdznienia w dostarczeniu kompletu dokumentéw, niezbednych do danego rodzaju odbioru, o ktdrym mowa w § 7
ust. 2 Umowy, liczony od daty pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do danego rodzaju odbioru, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okreslonego § 8 ust.1 Umowy,

9) za kazdy dzier opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranci, liczony
od uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na ich usunigecie, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego
w § 8ust.1,

10) za kazdy dzien opdznienia Wykonawcy w protokolarnym zwrocie Zamawiajacemu terenu budowy lub obiektu w stosunku do
termindw wskazanych odpowiednio w § 3 ust. 5 pkt 4 Umowy oraz § 3 ust. 6 Umowy oraz § 14 ust. 4 pkt 3) Umowy, w wysokosci
2 000,00 z,
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11) za niewystapienie do Zamawiajacego o zgode, o ktérej mowa w § 5 ust.1 Umowy, w wysokosSci 2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy,

12) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1 Umowy, za kazdy przypadek braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty,

13) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy
przypadek nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

14) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy przypadek nie przediozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

15) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysoko$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust.1 Umowy, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy .

Zaptata kar umownych nie pozbawia Zamawiajacego prawa zadania odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonana umowy, przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn innych anizeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez

Wykonawce przedmiotu Umowy, Wykonawcy przystugiwaé bedzie wytacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci

Umowy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace w rozumieniu

przepiséw Kodeksu Pracy osob wykonujacych czynno$ci wskazane w § 3 ust. 19 powyzej, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary

umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudniania 0s6b na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji

Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

[§ 13. Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia]

1.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace mozliwosci dokonania zmian postanowien zawartej umowy:
1) Zmiany terminu realizacji w przypadku:

a) wystapienia szczegdlnie niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych lub ekstremalnych zjawisk naturalnych o charakterze
klesk zywiotowych tj. nadmierne ulewy, powodzie, siine wiatry o charakterze huraganowym, wysokie spadki temperatur itp.
obiektywnie uniemoZliwiajace realizacie robdt w kontekécie zastosowanych technologii i materiatdw oraz warunkow
bezpiecznego prowadzenia tych robot,

b) wystapienia potrzeby zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, wynikajacych z ujawnionych
btedéw w dokumentaciji projektowej, zmian szeroko rozumianego prawa budowlanego, potrzeby zwiekszenia bezpieczenstwa
wykonywanych rob6t lub zapobiezenia powstania niewspotmiernych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiajacego z
zastrzezeniem, ze rozwigzania zamienne kazdorazowo bedg korzystne dla Zamawiajacego,

c) wystapienia nieprzewidywalnych zdarzehn zewnetrznych, niemozliwych do zapobiezenia przez strony o charakterze sity
Wyzszej,

d) wystapienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkdd spowodowanych przez lub dajacych sie przypisa¢
Zamawiajacemu lub niespowodowanych lub nie dajacych sie przypisa¢ zadnej ze Stron.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dituzej jednak niz o okres

trwania tych okolicznosci.
Wprowadzenie zmian postanowiern umowy, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga:
1)  zgodnego o$wiadczenia Stron,
2) zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
Pozostate zmiany postanowien niniejszej umowy sg dopuszczalne w granicach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

[§ 14. Odstapienie od umowy]

1.

Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkéw przewidzianych przez ustawe Prawo zamowien publicznych oraz Kodeks cywilny,
przystuguje im prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:
a) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
€zego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
b) Wykonawca nie przedtozyt do zatwierdzenia Zamawiajgcemu harmonogramu realizacji robét budowlanych stosownie
do postanowiern Umowy,
c) Wykonawca z wtasnych przyczyn, przerwat realizacje dowolnego elementu robot, okreslonego w zatwierdzonym
harmonogramie realizacji robét i przerwa ta trwa dtuzej anizeli 7 dni lub op6znia si¢ z jego wykonaniem co najmnie;
7 dni w stosunku do zadeklarowanego terminu jego realizacj,
d) Wykonawca opdznia sig z rozpoczeciem lub wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdotat go wykona¢ w czasie umdwionym,
e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg
dla zadania, Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Istotnych Zaméwienia lub wskazaniami Zamawiajacego,
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f)  Wykonawca nie dopetnia obowigzkéw wskazanych w § 3 ust. 19 —23 Umowy,
g) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w czesci uniemozliwiajacej nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
h)  Wykonawca przy realizacji umowy zaangazowany jest w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarzenia.

2) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 1) lit. a) Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie 30 dni od chwili powziecia
wiadomosci o zmianie okolicznosci. W takiej sytuacji Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z podaniem uzasadnienia w ciggu 30 dni
od powziecia wiadomosci 0 okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1.

Z chwilg odstapienia od umowy przez jedng ze Stron Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania prac budowlanych
oraz niezwtocznego zabezpieczenia w sposdb uprzednio uzgodniony z Zamawiajacym terenu budowy oraz tych elementéw robdt,
ktérych niekompletne wykonanie moze skutkowa¢ zmniejszeniem wytrzymatoSci elementéw konstrukcyjnych i w konsekwencii
prowadzi¢ do zagrozenia bezpieczenstwa budowli.

Po odstapieniu od umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia odstgpienia gotowosci do przeprowadzenia inwentaryzacji
przerwanych robot, o ktérej mowa w ust. 5 i 6 ponizej, wyznaczajac termin rozpoczecia czynno$ci inwentaryzacyjnych nie
wczesniej anizeli 3 dni i nie pozniej niz 7 dni liczone od daty otrzymania przez Zamawiajacego przedmiotowego zgtoszenia.
W przypadku gdy Wykonawca nie dokona w terminie pisemnego zgtoszenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacemu przystuguje prawo jednostronnego przeprowadzenia inwentaryzacji przerwanych robot;

2) uporzadkowania terenu budowy i zutylizowania zgromadzonych w trakcie robét odpadow;

3) protokolarnego wydania Zamawiajgcemu terenu budowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wstrzymania robot
budowlanych.

Inwentaryzacje przerwanych robot, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej, przeprowadza sie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Stron w obecno$ci Kierownika budowy. Przeprowadzenie inwentaryzacji potwierdzone zostaje sporzadzonym
i podpisanym przez cztonkéw komisji protokotem. Podpisany protokét stanowi podstawe do rozliczenia pomigdzy Stronami.
Inwentaryzacja polega na dokonaniu przez komisje spisu z natury przerwanych rob6t, okreslajacego na dzien ich wstrzymania stan
ilosciowy wyrazony w technicznych jednostkach obmiaru w odniesieniu do poszczegélnych pozycji przedmiaru rob6t oraz stopien ich
zaawansowania, stuzacy ustaleniu wartosci tych robét i rozliczenia naleznych stronom $wiadczen.

[§ 15. Postanowienia koncowe]

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna byé kierowana na adresy wskazane w niniejszej
umowie.

W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze Stron zobowigzuje sie zawiadomi¢ drugq strone pismem o nowym adresie pod
rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres dotychczasowy zostata skutecznie doreczona.

Zmiana lub uzupetnienie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Niniejsza umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden dla
Zamawiajgcego.

Zataczniki stanowigce integralng czeS$¢ umowy:
Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja dla zadania (Zatacznik nr 8 do SIWZ).
Zatgcznik nr 2 - Karta Gwarancyjna (zataczona do umowy po zakoriczeniu robét).
Zatacznik nr 3 - Tabela Warto$ci Elementéw Scalonych (TWES) (zataczona do umowy po podpisaniu umowy).
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
[PIECZEC] [PIECZEC]
[PODPIS] [PODPIS]
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ZALACZNIKNR 2DO

KARTA GWARANCYJNA
Sporzadzona w dniu: .........ceevveiiiieenn r.
1. Zamawiajacy: Gmina Wroctaw — Mtodziezowe Centrum Sportu Wroctaw
2. WYKONAWCA: .....ooiviieiiiieiiiee e
3. UMOWa: oo
4. Przedmiot umowy: ,Wykonanie wybranych elementéw robét budowlanych w zwiazku ze wznowieniem

5.

realizacji zadania pn. Remont hali sportowej z boiskiem przy ul. Na Niskich takach 8 we Wroctfawiu”.
Data odbioru KoNncowego: ..........cccccevveennes r.

Gwarancja obejmuje tacznie wszystkie roboty budowlane wykonane i materiaty uzyte w ramach ww. umowy.

Warunki gwarancii:

1.

10.
1.
12.

13.
14.

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszg kartq gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie
zumowa, o ktdrej mowa na wstepie, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady zmniejszajace warto$¢ uzytkowq, techniczng
i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zaméwienia:

Wykonawca o$wiadcza, ze na przedmiot zamédwienia tj. wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiaty
i wyroby budowlane, udziela co najmniej 60 — miesiecznej gwaranciji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu
nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu zaméwienia potwierdzonym podpisanym przez Strony protokotem.
Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci wady zastosowanych materiatdw i wykonanych prac. Gwarancja nie obejmuje
zastosowanego materiatu przekazanego przez Zamawiajacego tj. kostki oraz obrzezy betonowych.

Okres gwaranciji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa w przypadkach okreslonych
w art. 581 § 1 § 2 Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach przewidzianych w umowie, o kidrej mowa na wstepie.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
koficowym. Zastosowanie réwniez w tym przypadku majg zapisy wymienionej na wstepie umowy.

Jezeli w trakcie okresu gwarancji pojawig sie wady wykonawcze, Wykonawca przed przystapieniem do ich naprawy
przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym zakres i technologie ich naprawy.

W okresie gwarancji Wykonawca usuwajac wady/usterki zapewni, ze wykonywanie wszelkich czynno$ci i robdt w
zakresie wykonywanych obowigzkéw gwarancyjnych bedzie przebiega¢ w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym.
Na 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do pogwarancyjnego odbioru robot.

W przypadku op6znienia Wykonawcy w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajacego, stwierdzonych w okresie
gwarancji, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi wedtug wyboru
Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez Zamawiajacego.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 9, Zamawiajacy nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
Dokumentacje powykonawczg i protokét przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania przechowuje
Zamawiajacy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwaranciji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
gwaranciji.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji upowazniony
przedstawiciel Wykonawcy

Przyjmujacy gwarancje
przedstawiciel Zamawiajacego



MCS Wroctaw - SZP.10.341-10/17

TABELA wartosci elementéw scalonych

Zatacznik nr 3 do Projektu Umowy

dla zadania:
Wykonanie wybranych elementdw robdt budowlanych w zwigzku ze wznowieniem realizacji zadania pn. Remont hali sportowej
z boiskiem przy ul. Na Niskich tgkach 8 we Wroctawiu
OGOLEM:
Wartos¢ umowy:
BRUTTO: - oz
Pozycja ] , Udziat Wartosc
L.p. Nazwa rodzaju/elementu robot
. przedmiarowa 2w zaju/ " procentowy BRUTTO
[%] [PLN]
1 2 3 4 5

1. 1-2 Roboty rozbiérkowe 0,02% - oz
2. 3-7 Posadzka sportowa 39,58% - oz
3. 8-24 Demontaz i ponowny montaz rynny 3,61% - oz
4, 25-33 Demontaz i ponowny montaz instalacji C.O. dla wykonania robot budowlanych na scianach 2,12% - oz
5. 34-35 Sprawdzenie poprawnosci wykonania Sciggéw 0,72% - oz
6. 36 -39 Roboty malarskie 0,56% - oz
7. 40 - 44 Elewacja 2,12% - oz
8. 45 -49 Stolarka okienna i drzwiowa 28,24% -z
9. 50 - 54 Zabezpieczenie kanatéw wentylacyjnych 11,89% - oz
10. 55 - 64 Chodniki zewnetrzne 11,14% - oz
Razem: 100,00% -z

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie czesciowe za wykonane i odebrane nastepujace elementy robét:
1 Faktura Czesciowa za poz. tabelinr: 1, 3,4,5,6,7, 10 20,29% - ozt
2 Faktura Czesciowa za poz. tabelinr: 8 28,24% -zt
3 Faktura Koricowa za poz. tabelinr: 2,9 51,47% -zt

UWAGA:

Kwota poszczegdlnych faktur czesciowych 1i 2 nie moze przekracza¢ okreslonego udziatu procentowego w tgcznej wartosci umowy dla wskazanej powyzej
grupy elementéw lub elementu robét. W przypadku wystawienia faktury czesciowej na kwote nizszg anizeli wyliczona wprost z udziatu procentowego
Wykonawca moze uwzglednié tg réznice w kolejnej fakturze czesciowej lub ostatecznie w fakturze koncowej tak, aby tagczna wartosc faktur czesciowych i
koncowej odpowiadata wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy

Stronalz1



	‎D:\Dział Ogranizacyjno Prawny\Dokumenty przetargi\SZP_10_341_10_17 Dokończenie remontu Hali Żabia Ścieżka\Z4_Projekt Umowy\Z4_Projekt Umowy.pdf‎
	‎D:\Dział Ogranizacyjno Prawny\Dokumenty przetargi\SZP_10_341_10_17 Dokończenie remontu Hali Żabia Ścieżka\Z4_Projekt Umowy\Z2 do Projektu Umowy _Wzór Karty Gwarancyjnej.pdf‎
	‎D:\Dział Ogranizacyjno Prawny\Dokumenty przetargi\SZP_10_341_10_17 Dokończenie remontu Hali Żabia Ścieżka\Z4_Projekt Umowy\Z3_TWES.pdf‎

