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SPIS TRESCI

Nr specyfikagji Nazwa specyfikacji kod CPV
$T.00.00 Wymagania ogéine 45000000-7
STB. Roboty budowlane

. . . . 45111000-8
STB.01.01 Roboty rozbidrkowe i zabezpieczajgce 45112710-5
STB.01.02 Roboty ziemne 45111200-0
STB.02.01 Roboty w zakresie roznych nawierzchni 45233200-1
STB.02.01a Roboty pomiarowe i
STB.02.01b | Zdjecie warstwy humusu i/lub darni :
STB.02.01c | Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych !
STB.02.01d Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza i
STB.02.01e Podbud(_)wyll nawierzchnie z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie

STB.02.01f Obrzeza betonowe N
STB.02.01g | Nawierzchnie sportowe — trawa naturalna °
STB.02.02 Roboty betonowe i zbrojarskie 45262300-4
STB.02.03 Elementy i konstrukcje stalowe 45223210-1
STB.03.01 Montaz ogrodzen i pitkochwytéw 45340000-2
STW. Roboty wodno-kanalizacyjne
STW.01.01 Systemy nawadniajgce, przytgcza wodne 45231300-8
STE. Roboty elektryczne
STE.01.01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| ST.00.00 | Wymagania ogélne | kod CPV 45000000-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogolne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w celu realizacji przedsiewziecia:

BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO ,,ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH
URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

UL. NIEPODLEGtOSCI 6; WROCLAW

DZIAtKI NR 2/4 AM-11i 3/4 AM-10 OBREB: ZAKRZOW

Inwestor GMINA WROCLAW - MLODZIEZOWE CENTRUM SPORTU
AL. I.J. PADEREWSKIEGO 35, 51-612 WROCLAW

1.2. Charakterystyka przedsiewziecia
Zakres opracowania obejmuje:

1.3. zmiane zagospodarowania terenu poprzez likwidacje boiska treningowego do pitki noznej o nawierzchni
trawiastej i budowe petnowymiarowego boiska baseballowego z ogrodzeniami i pitkochwytam, bullpendw i
tuneli do ¢éwiczen wraz z podziemng infrastrukturg nawodnienia boiska,

2 posadowienie zadaszonych boksow dla zawodnikow, gosci, sedzidw i komentatoréw wykonanych w technologi
monolitycznych elementéw zelbetowych,

3 dostosowanie wewnetrznych ciggéw pieszych i komunikacyjnych do projektowanego zagospodarowania terenu,
budowe schodow terenowych, zmiane geometrii istniejgcej skarpy w celu osiggniecia lepszej widocznosci dla
publicznosci, posadowienie betonowych prefabrykowanych tawek dla kibicow,

4 wykonanie niezbednych dla funkcjonowania obiektu elektrycznych linii zasilajacych.

1.21. Ogolny zakres roboét

Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamoéwien.
Grupy robét wystepujace przy realizacji projektu:

KOD CPV 45454000-4 ROBOTY W RESTRUKTURYZACYJNE

KOD CPV 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA...

KOD CPV_45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

KOD CPV_45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

KOD CPV_45340000-2 INSTALOWANIE OGRODZEN, PLOTOW | SPRZETU OCHRONNEGO

KOD CPV 45232120-9 ROBOTY NAWADNIAJACE

1.2.2. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe realizacji robot:

Projekt budowlany wykonawczy: BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO
»ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1.2.3. Spis specyfikacji technicznych

Dziat Nr
Elrausp;a Kod CPV specyfikacii Nazwa specyfikaciji
Dziat 45 45000000-7 ST.00.00 Wymagania ogoélne
Grupa 45.1

45111000-8 . . . .
Klasa 45.11 45112710-5 ST.01.01 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
Klasa 45.11 45111200-0 ST.01.02 Roboty ziemne
Grupa 45.2
Klasa 45.23 45233200-1 ST.02.01a-g Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Klasa 45.26 45262300-4 ST.02.02 Roboty betonowe i zbrojarskie
Klasa 45.22 45223210-1 ST.02.03 Elementy i konstrukcje stalowe
Grupa 45.3
Klasa 45.34 45340000-2 ST.03.01 Montaz ogrodzen i pitkochwytéw
Grupa 45.2 STW ROBOTY WODNO - KANALIZACYJNE
Klasa 45.22 45232120-9 STW.01.01 Systemy nawadniajgce, przytgcza wodne
Grupa 45.3 STE ROBOTY ELEKTRYCZNE
Klasa 45.31 45310000-3 STE.01.01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej
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1.2.4. Nazwy i adresy jednostek projektowych

Firma : 5D PRACOWNIA PROJEKTOWA PRZEMYSLAW WOJSZNIS
AL. GEN. J. HALLERA 106/3, 53-203 WROCLAW

ZESPOL PROJEKTOWY:

architektura DR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW WOJSZNIS (upr. 71/08/DOIA)

konstrukcje i drogi INZ.. ADAM DOBRUCKI (upr. 146/63)

instalacje elektryczne  MGRINZ. KRYSTIAN PRYLOWSKI (upr. 200/DOS/15)

1.2.5. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg budowy lub Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedlug otrzymanej dokumentaciji technicznej. Jesli w czasie
realizacji rob6t dokumentacja techniczna wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji zarzagdzajgcemu realizacjg budowy.

1.2.6. Informacje o terenie budowy.

Teren budowy znajduje sie we Wroctawiu przy ul. Niepodlegtosci 6 — teren Stadionu Sportowego ,Zakrzéow”.

1.2.7. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.8. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi .

1.3. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury.

1.3.2. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,

jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow,
piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.3.3. obiekcie mafej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
1.34. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki,
a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.3.5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.3.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.3.7. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

1.3.8. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym

zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.3.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.3.10.  prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.3.11.  dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ w tym wypadku zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia robot
budowlanych wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.3.12.  dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.13.  aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.14.  wifasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
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1.3.15.  wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdow o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos$¢ uzytkowa.

1.3.16.  organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.3.17. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.3.18.  opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.3.19. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.3.20.  dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot prowadzony zgodnie z wymaganiami i wytycznymi Zamawiajacego,
okreslonymi w protokole przekazania terenu budowy. Dziennik powinien byé prowadzony przez Kierownika budowy, prawo
do dokonywania wpiséw w dzienniku oprécz Kierownika budowy i uprawnionego przedstawiciela Inwestora przystuguje:
przedstawicielom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, autorowi projektu, osobom wchodzgcym w sktad
personelu wykonawczego — tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonania robo6t budowlanych.

1.3.21.  kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

1.3.22.  laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.3.23.  materiafach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Przedstawiciela Inwestora/Zamawiajgcego.

1.3.24. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

1.3.25.  poleceniu Zamawiajgcego - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora/Zamawiajgcego dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy).

1.3.26.  projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.3.27.  rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.3.28.  czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$é obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.3.29.  ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.3.30.  grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.3.31.  przedstawiciel Inwestora/Zamawiajacego — upowazniony przedstawiciel Inwestora/Zamawiajacego wskazany w
tresci umowy o wykonanie robét budowlanych i odpowiedzialny za nadzér nad realizacjg umowy, dokonanie uzgodnien oraz
odbioréw poszczegolnych elementéw robot lub powotany przez Przedstawiciela Inwestora/Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru
w rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego.

1.3.32.  instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.3.33.  istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.3.34.  normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.3.35.  przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegd6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegobtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych

1.3.36.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.3.37.  Wspoblnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski

do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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1.3.39. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.3.40. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6ét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podfoze. Podbudowa moze sktadac sie
z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skfada¢
sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza nawierzchni lezgcej powyzej.

1.3.41. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.3.42. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranc;ji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.3.43. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.3.44. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.5.45. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

1.3.46. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgacego przedmiotem robét.

1.3.47. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.48. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.3.49. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.3.50. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajacego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$c¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Przedstwaiciela
Inwestora/Zamawiajacego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw nalezy
poprawi¢ w procedurze nadzoru autorskiego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.
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1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Przedstwaiciela
Inwestora/Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajgcego.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajgcego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé
Przedstawiciela Inwestora/Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.12.  Ochrona i utrzymanie budowli.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone zinwentaryzowane;j i niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej. W przypadku
zniszczenia sieci zinwentaryzowanej Wykonawca zobowigzany jest do jej odtworzenia i podtgczy do odbiornikéw (jesli
zajdzie koniecznos¢, uzyska wszelkie zgody stron zainteresowanych a takze wykona dokumentacje projektowg).

W przypadku zerwania sieci niezinwentaryzowanej Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentac;ji
przebudowy istniejgcego systemu drenarskiego w sposob zapewniajgcy sprawne jego dziatanie. W razie koniecznosci
nalezy uzgodni¢ dokumentacje z wtasciwymi jednostkami.

Koszt dokumentacji przebudowy niezinwentaryzowanej sieci oraz rob6t budowlanych w tym zakresie powinien pokry¢
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Zamawiajgcy, poniewaz sg to roboty nieprzewidziane.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonywanych elementéw budowli i wszelkich materiatéw i urzadzen
uzywanych do prowadzenia robét od daty rozpoczecia robot do ich zakonczenia i odbioru koncowego. W okresie tym
obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli i jej elementéw w zadowalajgcym stanie.

3. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Przedstawiciela
Inwestora/Zamawiajgcego. powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym przypadku Przedstawiciel Inwestora/Zamawiajgcego ma prawo wstrzymac roboty.

1.4.13. Stosowanie norm i zbioréw przepiséw prawnych.

OL) Normy nie sg aktem prawnym. Nalezy pamieta¢, ze powotane normy nie sg dokumentem do obligatoryjnego stosowania
(chyba ze zostaty przywotane w akcie prawnym ) co oznacza, ze materiaty przeznaczone do wbudowania moga
wykazywa¢ zgodnos$¢ z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty wymienione
w ustawie o wyrobach budowlanych {j.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje
techniczne panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne.

B) Za wyroby budowlane uwaza sieg te, ktdre znalazty sie w zatgcznikach mandatéw na normy zharmonizowane lub
posiadajg europejskie oceny techniczne.

x) W poszczegolnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. ,Przepisy zwigzane” powotano normy w oparciu o ktére
wykonano ST i dokumentacje techniczng oraz zalecane do wykorzystania w trakcie realizacji budowy. Producenci
materiatéw budowlanych moga oferowaé wyroby wykonane zgodnie z innymi niz przywotane w specyfikacji technicznej
normami, bgdz tez z dokumentami wymienionymi w ppkt. a- ten sam materiat mozna badac¢ pod réznym katem:
zastosowania, przydatnosci etc.).

8) Jezeli dla wymagan jednego materiatu budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca sie stosowanie tylko jednej wybrane;j
normy (badanie materiatéw powinno odbywac¢ sie na podstawie norm powigzanych z wybrang normag).

8) W ST podano réwniez wycofane normy branzowe i normy PN z rozszerzeniem branzowym, majgce charakter
uzupetnienia danych nie ujetych w normach kwalifikacyjnych np. sposéb transportu materiatéw i ich przechowywania,
badz czestotliwosci badan i kontroli danego asortymentu robot. Dopuszcza sie stosowanie norm branzowych na zasadzie
dobrowolnosci pod warunkiem, ze nie zawierajg nieaktualnych danych technicznych.

(1)) Za zgodg Przedstawiciela Inwestora/Zamawiajagcego budowy mozna stosowa¢ materiaty wg wycofanych norm. Normy
wycofane prezentujg mniej nowoczesne rozwigzania z punku widzenia postepu naukowo- technicznego w stosunku do
norm aktualnych ale nie oznacza to ze ich stosowanie jest btedne.

y) W przypadku gdy powotane normy sg normami krajowymi, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy (zgodnie
z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajéw czionkowskich UE) zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawicielowi
Inwestora/Zamawiajgcego. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Przedstawicielowi Inwestora/Zamawiajgcego. do zatwierdzenia.
Niniejszy ppkt moze by¢ przyjety pod warunkiem ze zostang zachowane przepisy podane w punkcie 2.

h) Zatozono ze od rozpoczecia robot budowlanych az do ich zakonczenia, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie
postanowiono inaczej.

Wszelkie watpliwosci dotyczgce wymagan normowych wyrobow i wykonania robét nalezy rozwigzaé z
Przedstawicielem Inwestora/Zamawiajgcego, majac na uwadze prawidtowe wykonanie rob6t zgodne ze sztukg
budowlang i zapewnienie odpowiedniego materiatu zgodnego z przepisami.

1.4.14. Wykopaliska.

- W przypadku odkrycia przedmiotéw co do ktérych istnieje przypuszczenie iz sg one zabytkiem, Wykonawca jest
obowigzany wstrzymaé roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot i zabezpieczyc¢, przy uzyciu dostepnych
srodkow, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem Wykonawcy i osobami trzecimi. Znalezisko niezwtocznie nalezy
zgtosi¢ (dla zachowania porzadku winien to zrobi¢ Przedstawiciel Inwestora/Zamawiajgcego ale strony powinny ustali¢
miedzy sobg) Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw a jesli nie jest to mozliwe , to Prezydentowi Miasta. W
przypadku gdy po 8 dniach Wojewddzki Konserwator Zabytkéw nie dokona ogledzin znaleziska, roboty mozna
kontynuowac.

- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, oraz inne pozostatoSci o znaczeniu geologicznym Ilub
archeologicznym odkryte na terenie budowy nalezy umiesci¢ pod opieka i w gestii Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Przedstawiciela Inwestora/Zamawiajgcego. i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Przedstawiciel
Inwestora/Zamawiajacego. po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene umowng jezeli taka cena podlega negocjacjom.

- W przypadku znalezienia niewypatu lub nie wybuchu: nalezy zachowaé srodki ostroznos$ci, zabezpieczy¢ teren przed
osobami trzecimi (w miejscu duzego natezenia ruchu pieszego - wygrodzi¢ miejsce znaleziska i poprowadzi¢ ruch w
bezpiecznej odlegtosci), powiadomi¢ niezwtocznie policje lub patrol saperski.

- W przypadku odkrycia szczatkéw ludzkich nalezy zastosowac sie do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarlych
(Dz.U z 2000 nr 23,p0z.295 z p6zn. zm.).

1.4.15. Zabezpieczenie terenu budowy — przeszukanie na obecnos¢ niewybuchéw i niewypatéw
Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych ma obowigzek wykona¢ przeszukanie terenu budowy na obecnos$é
niewybuchdw i niewypatéw. Roboty nalezy zleci¢ podmiotowi posiadajgcemu wymagane prawem zezwolenia i koncesje.

Wykonawca moze przystgpi¢ do robdt budowlanych z chwilg przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia o przeprowadzeniu
prac poszukiwawczych.
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Sposéb prowadzenia poszukiwan, zabezpieczenia trenu i postepowania na wypadek znalezienia niewybuchow lub niewypatow
Wykonawca ma obowigzek opisa¢ w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia Jakosci.

2. MATERIALY
Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacji technicznej powinny by¢ traktowane jako definicja standardu a niejako
konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

- Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane okreslone definicyjnie w rozporzgdzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 (art. 2 pkt. 1) jako : ,kazdy wyrdéb lub zestaw
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czg$ciach , ktorego
wia$ciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych
obiektow budowlanych". Zestaw oznacza wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw
co najmniej dwoch odrebnych sktadnikow, ktére muszg zosta¢ poigczone aby mogly zosta¢ wigczone w obiektach
budowlanych”

- Przedstawicielowi Inwestora/Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg jeden z warunkow:

a) wyréb budowlany objety jest normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng techniczng, ktéry
zostat wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z rozporzadzeniem EU 305/2011- oznakowanie CE takiego wyrobu
okresla zatgcznik o ktérym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych. Dla takiego wyrobu producent wydaje przed
oznakowaniem CE deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

Od obowigzku wystawienia DUW dla wyrobu objetego normg zharmonizowang mozna odstgpic przy spetnieniu
warunkéw podanych w art. 5 rozporzadzenia nr 305/2011.

b) wyréb budowlany nieobjety jest norma zharmonizowang dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystenciji
o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia 305/2011 i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena techniczna,
moze by¢ wprowadzony do obrotu jesli zostat oznakowany znakiem B, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do ustawy o
wyrobach budowlanych.

C) wyréb budowlany jest nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych (tj. norm
zharmonizowanych i europejskich dokumentéw oceny przyjetych przez Jednostki Oceny Technicznej do celow
wydawania europejskich ocen technicznych), moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie
wprowadzony do obrotu w innym kraju czionkowskim UE lub EFTA-stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, a jego wiasciwosci umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposoéb okreslony w przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem budowanym udostepnionym na rynku krajowym przekazuje sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktoérych wyréb zostat wprowadzony do
obrotu , instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyréb
ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

d) wyroby o ktérych mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z wytgczeniem wyrobow objetych normg zharmonizowang i europejska oceng
techniczng, wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydata o$wiadczenie , ze zapewniono zgodnosé wyrobu budowlanego z tg
dokumentacjg oraz przepisami. Indywidualna dokumentacja powinna zawierac:

- opis rozwigzania konstrukcyjnego,

- charakterystyke materiatowg,

- informacje dot. projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
- okreslenie warunkow jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,

- instrukcja obstugi i eksploatacji -w miare potrzeb.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. d) powinno zawieraé: nazwe i adres wydajacego oswiadczenie, nazwe wyrobu i miejsce
jego wytworzenia, identyfikacje dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacjg techniczng oraz
przepisami, adres obiektu w ktérym wyréb ma byé zastosowany, miejsce i date wystawienia o$wiadczenia oraz podpis
wydajgcego o$wiadczenie

Uwaga. Wyroby ktére byty wprowadzone do obrotu (dystrybucji) przed 1.07.2013 a sg objete normg zharmonizowang lecz
nie oznakowane znakiem CE lecz znakiem B (wcze$niej Producent miat mozliwo$é zastosowania systemu krajowego lub
europejskiego) nie muszg mie¢ wydanej deklaracji wtasciwosci uzytkowych, lecz wazng deklaracje zgodnosci producenta.
Dla wyrobdéw objetych normami zharmonizowanymi wprowadzonymi do obrotu po dacie 1.07.2013 Producent musi wystawi¢
deklaracje wtasciwosci uzytkowych

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DWU), powinny znalez¢ sie nastepujace dane:

- nr deklaraciji,

- okreslenie typu wyrobu dla ktérego zostata sporzadzona deklaracja (z podaniem kodéw i numeréw partii, serii),

- system lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

- numer referencyjny i date wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej , ktéra zostata
zastosowana do oceny kazdej zasadniczej charakterystyki,

- w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej oraz wymagania
ktore wyréb spetnia zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich zamierzone zastosowanie lub zastosowanie
wyrobu zgodnie z majgcg zastosowanie specyfikacjg zharmonizowana,

- wilasciwosci uzytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla
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deklarowanego zamierzonego zastosowania (h),

- w stosownych przypadkach wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, wyrazone w poziomach lub klasach lub w
spos6b opisowy, jesli jest to konieczne, na podstawie obliczen w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk,

- wiasciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, ktore wigzg sie z zamierzonym zastosowaniem (-niami)
z uwzglednieniem przepiséw odnoszgcych sie do zamierzonego zastosowania(n) w miejscu, gdzie producent zamierza
udostepni¢ wyréb na rynku,

- dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do ktorych nie sg deklarowane zadne wtasciwosci
uzytkowe, litery NPD (tj. wlasciwosci uzytkowe nieustalone),

- danego wyrobu budowlanego wydano europejska ocene techniczng , wtasciwosci uzytkowe tego wyrobu budowlanego,
wyrazone w poziomach lub klasach, lub w sposéb opisowy, w odniesieniu do wszystkich zasadniczych charakterystyk
zawartych w odnosnej europejskiej ocenie technicznej.

Dla kazdego wyrobu udostgpnianego na rynku dostarcza sie kopie deklaracji wlasciwosci uzytkowych w formie papierowej

( na zgdanie odbiorcy) lub przestanie w formie elektronicznej, wyjatkowo zgodnie z warunkami w/w rozporzgdzenia deklaracja

moze by¢ udostepniona na stronie internetowej. DWU jest dostarczana lub udostepniana w jezyku panstwa, w ktérym wyréb

jest udostepniony.

Do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian w ustawie o wyrobach budowlanych o w prowadzaniu wyrobdw do obrotu,

system krajowy bedzie funkcjonowat na dotychczasowych zasadach ze szczegélnym uwzglednieniem krajowych aprobat
technicznych. Szczegoétowe informacije dotyczgce udostepniania wyrobéw budowlanych po 1.07.2013 podano na stronie

internetowej Instytutu Techniki Budowlanej - jednostki notyfikowanej do realizacji zadan okreslonych w rozporzgdzeniu nr
305/2011.

Uwaga. Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowigzku okazania aprobat technicznych i deklaracji
zgodnosci producenta, na zagdanie klienta.

Producent powinien zatgczy¢ obPOWIEDNIE INFORMACJE do partii wyrobu zawierajgce nastgpujgce dane.:

OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy<¢ informacje zawierajaca:

1. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;
1. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase wedftug
specyfikacji technicznej;
numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg potwierdzono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego,;

3. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
4. inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;
5. nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu
budowlanego
OZNAKOWANIE CE

Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowigzany jest dotaczyc¢ informacje na ktorej bedzie:
1. znak zgodnosci
2. dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym zostato ono zamieszczone po raz pierwszy
3. nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy okreslic te dane
4. niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii)
5. numer referencyjny DUW
6. numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikujacej (jesli brata udziat)
7. odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej
8. zamierzone stosowanie wyrobu (okreslone w zastosowanej specyfikacji)
9. poziom zadeklarowanych witasciwosci uzytkowych
10. piktogramy i znaki wskazujgce na szczegolne zagroZenie lub zastosowanie.

Identyfikacja wyrobu jest powigzana z badaniami i kontrolg wyrobow, wykonywanymi podczas zaktadowej kontroli produkcji
(ZKP). Np. badana jest partia wyrobow wg zasad okreslonych w ZKP i wyroby, ktore przeszly badania z wynikiem
pozytywnym otrzymujg ten sam numer partii.

Gdy wielkos¢ lub charakter wyrobu uniemoZliwiaja zamieszczenie w/w danych, informacje te musza sie znalezé na
opakowaniu lub dokumencie towarzyszacemu wyrobowi. Ponadto producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyty instrukcje
obstugi i informacje o bezpieczenstwie w jezyku okreslonym przez dane panstwo cztonkowskie

W/w informacje nalezy dotgczy¢ do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w rozporzadzeniach lub w
sposob umozliwiajgcy zapoznanie sie z nimi przez stosujgcego ten wyréb.

- Kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ w/w informacje, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

- Produkty przemystowe réwniez muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Przedstawicielowi Inwestora/Zamawiajgcego..

- Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucone.
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21. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Przedstwaicielowi Inwestora/Zamawiajgcegoszczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

23. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Przedstwaiciela
Inwestora/Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

24, Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody
Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajgcego.

UWAGA :

- wyspecyfikowane w projekcie materialy i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a stuzg
wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,

- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzgdzen innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentac;ji (tj.
odpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz
estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstwaicielowi Inwestora/Zamawiajgcegokopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4, TRANSPORT
41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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- projekt organizacji budowy.
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektem organizacji roboét oraz poleceniami Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajacego.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajgcego.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Przedstawiciel Inwestora/Zamawiajgcego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajgcego dotyczgce realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Przedstwaiciela
Inwestora/Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Przedstawiciel Inwestora/Zamawiajgcego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Przedstawiciel Inwestora/Zamawiajgcego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Przedstwaiciela
Inwestora/Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajacego.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Przedstwaicielowi Inwestora/Zamawiajacegokopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Przedstwaicielowi Inwestora/Zamawiajacegona formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajacego
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Przedstawiciel Inwestora/Zamawiajgcego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez wykonawce.

Przedstawiciel Inwestora/Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.
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Przedstawiciel Inwestora/Zamawiajgcego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Przedstawiciel
Inwestora/Zamawiajgcego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Inwestora/Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy
terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika zgodnie z spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatagczone do dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Inwestora/Zamawiajgcego.
Do dziennika nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Przedstawiciela Inwestora/Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Przedstawiciela Inwestora/Zamawiajgcego,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika bedg przedtozone Przedstwaicielowi
Inwestora/Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Inwestora/Zamawiajgcego wpisane do dziennika Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika obliguje Przedstawiciela Inwestora/Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robot.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstwaiciela
Inwestora/Zamawiajgcego.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia robdt budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajgcego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

71. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Przedstawiciel
Inwestora/Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora/Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela
Inwestora/Zamawiajgcego.

Jakos$c i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Inwestora/Zamawiajacego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Przedstawiciel Inwestora/Zamawiajgcego.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
7.41. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Przedstawiciela Inwestora/Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Przedstawiciela
Inwestora/Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
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kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,0dbior ostateczny (koncowy) robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne
5 Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujgcg wykonanie robét ,pod klucz” uwzgledniajagca wszystkie roboty

materiaty budowlane .
Przyjmuje sie ze, cena ryczaltowa obejmuje:

1. robocizne bezposrednia,

2. warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania i warto$¢ pracy sprzetu ( kazdorazowo:
dowdz, wywoz, przewdz, wytadunek na terenie budowy i poza nim) wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz idemontaz na stanowisku pracy),

3. zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga byé poniesione w
czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
4. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

5. koszty posrednie, w skfad, ktorych wchodzg: koszty wiasne, koszty zwigzane umows i inne,

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce w ofercie za dany element budowli jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét objetych dang pozycja kosztorysowg za wyjatkiem
przypadkéw omoéwionych w warunkach umowy.

8.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe
Definicje robét towarzyszacych i tymczasowych podano w pkt. 1.3.10.

8.3. Roboty dodatkowe.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, tj. takich ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w trakcie wykonania projektu,
specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna by¢ wykonana wg odrebnej umowy, chyba, ze umowa
przewiduje sposoéb rozliczenia rob6t dodatkowych.

8.4. Rozliczenie.
Rozliczenie nastgpi zgodnie z warunkami przyjetymi w umowie podpisanej pomiedzy stronami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :
9.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz.1409, z 2014r. poz. 40, 768,
822, 1133, 1200, z 2015r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z
2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015r. poz. 349, 478, 605).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883, z 2015r. poz. 1165).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z
2010r. Nr 57 poz. 353, z 2012r. poz. 908, z 2013r. poz. 1635, z 2015r. poz. 867, 1505).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 963, 984, 1611, z 2014r. poz. 822, z
2015r. poz. 478).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1232, 1238, z
2014r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223,
1434, 1593, 1688 ).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz 460, 774, 870, 1336,
1830, 1890, 2281).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. — o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. z 2013r. nr 0 poz. 898)

9.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje.

- +Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom I, I, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- +Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 20

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wylacznie do okreslenia cech
jakosciowych, parametréow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie
réwnowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentacji
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO ,ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH URZADZEN
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

UL. NIEPODLEGEOSCI 6; WROCLAW
DZIALKI NR 2/4 AM-11i 3/4 AM-10 OBREB: ZAKRZOW

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB.01.01 | Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajace | kod CPV 45111000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych i zabezpieczajgcych wystepujacych przy przedsigwzigciu :

BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO +ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH
URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

UL. NIEPODLEGEOSCI 6; WROCLAW
DZIALKI NR 2/4 AM-11i 3/4 AM-10 OBREB: ZAKRZOW

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbiorek i
zabezpieczen (ochrong istniejgcego drzewostanu ) wystepujgcych w ramach inwestycji:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét_
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, SST.

2. MATERIALY
Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogodlne pkt.3.

3.2.Sprzet do robot rozbiorkowych.

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet posiadajgcy odpowiednie atesty i certyfikaty, zapewniajgcy zgodnos$¢ robét z
obowigzujgcymi przepisami BHP oraz nie powodujgcy niekorzystnego wptywu na srodowisko naturalne, zaakceptowany przez
Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogdine pkt.4

4.2. Wymagania dla transportu

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu zgodnymi z wymaganiami ST Wymagania ogodlne i zaakceptowanymi
przez Przedstwaiciela Inwestora/Zamawiajgcego. Wybér srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych i rodzajéw materiatu
rozbidrkowego.

Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0lIne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogdine pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie,
- przygotowa¢ miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzgcych z rozbiérki.
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5.3.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég w sagsiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw
glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezeli istniejagce drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to nalezy dokona¢ zabezpieczenia drzew na czas trwania
budowy oraz po wykonaniu tych robot.

Poniewaz w na tym terenie ,w odlegto$ci mniejszej niz 10 m od projektowanych obiektéw, nie wystepujg drzewa adaptowane,
to nie wymaga sie specjalnego zabezpieczania pni pojedynczych drzew.

Grupy drzew istniejgcych nalezy oddzieli¢ od terenu objetego zasiegiem robét - tzn. ustali¢ przebieg ogrodzenia placu budowy
najblizej na granicy zasiegu koron zabezpieczanych drzew. W obrebie zasiegu adaptowanych w projekcie drzew nie nalezy
sytuowac¢ dojazddéw na terenie budowy oraz nie wolno sktadowac¢ zadnych materiatéw i elementéw budowlanych. Nad stanem
drzew adaptowanych w projekcie w czasie trwania realizacyjnych robét drogowych powinien na biezgco sprawowac piecze
specjalistyczny zaktad ogrodniczy.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiérkowe wykonywacé recznie lub mechanicznie. Gruz oraz inne materiaty uzyskane z rozbiérki skladowa¢ w
wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych. Dokumenty potwierdzajgce
utylizacje przekazaé Inwestorowi. Teren splantowac i oczyscic z resztek materiatéw.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w PW lub przez Inzyniera. W przypadku
nawierzchni z kostki kamiennej, bruku lub niewielkich elementéw betonowych dopuszcza sie reczne prowadzenie prac
rozbidrkowych.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera.
Ewentualne doty powstate po rozbiérce elementdéw drég w miejscach przeznaczonych do odtworzenia nawierzchni nalezy
zabezpieczy¢ (w szczegdlnosci przed wodg opadowa), pozostate uzupetni¢ warstwami odpowiedniego gruntu do poziomu
otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami PW.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogodlne pkt.6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét rozbiorkowych

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych i wizualnej ocenie ich
wykonania oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzanych do powtérnego wykazystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania
okreslone w PW.

6.3. Obowiazki dotyczace zachowania istniejacego drzewostanu podczas prowadzenia robot

Ochrona istniejgcego drzewostanu, ktéry przewidziany jest do adaptacji (wszystkie drzew i krzewy pozostawione na placu
budowy w momencie rozpoczecia budowy) jest obowigzkiem Kierownika budowy. Kierownik powinien byé poinformowany
przez Przedstawiciela Inwestora/Zamawiajgcego o wysokosci kar lub odszkodowan za zniszczenie konkretnych drzew. Za
uszkodzone lub zniszczone drzewa i krzewy na placu budowy odpowiada wykonawca. Wszystkie zniszczenia muszg byé¢
natychmiast naprawiane i zgtaszane architektowi krajobrazu sprawujgcemu nadzér. Naprawianie zniszczen i prowadzenie
robot zwigzanych z ochrong drzew i ich systemu korzeniowego musi by¢ powierzone wyspecjalizowanej w takich pracach
firmie ogrodniczej.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne pkt.8.

8.2. Zasady odbioru robét.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

- jakos¢ zabezpieczenia i ilo$¢ zabezpieczonych drzew

- zgodnos¢ wykonanych rozbiérek z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna,

- uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbiorki,

- kontrola dokumentow potwierdzajgcych utylizacje materiatéw pochodzgcych z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

Platnos¢ nalezy przyjmowacé na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem po odbiorze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
—  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz.21)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r.. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 poz
1923),

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wylacznie do okreslenia cech
jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i
producenta, a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania,
- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikacji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz
estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO ,ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH URZADZEN
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

UL. NIEPODLEGEOSCI 6; WROCLAW
DZIALKI NR 2/4 AM-11i 3/4 AM-10 OBREB: ZAKRZOW

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB.01.02 | Roboty ziemne | kod CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych wystepujacych
przy przedsiewzieciu :

BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO +ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH
URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

UL. NIEPODLEGEOSCI 6; WROCLAW
DZIAtKI NR 2/4 AM-11i 3/4 AM-10 OBREB: ZAKRZOW

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot ziemnych
wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
ST.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych , wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z dokumentacjg
geotechniczng , stanowigcg czes¢ dokumentacji projektowe;.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geotechniczng, a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajgcag wystepowania na terenie budowy urzadzen podziemnych i w
miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie.

W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomiedzy dokumentacjg, a faktycznym potozeniem urzadzen , nalezy bezzwtocznie
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopoéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia robé6t ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowania jego parametréw technicznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem i dokumentacjg projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
zgodnie z dokumentacjg projektowg , lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru , przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce , jezeli zazada
tego Inspektor Nadzoru

2, MATERIALY

Przy wykonywaniu wykopow nie wystepujg.

Do wykonania podktadéw i zasypek nalezy stosowac¢ pospotki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- taczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

3. SPRZET

Roboty mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego do robét ziemnych, posiadajgcego
odpowiednie atesty i certyfikaty , zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu posiadajacym odpowiednie atesty i certyfikaty ,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4.1 Transport gruntow.

Wybor srodkéw transportowych do przewozu gruntéw i kruszyw powinien by¢ dopasowany do kategorii gruntu , rodzaju
kruszywa jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

20



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO ,ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH URZADZEN
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

UL. NIEPODLEGEOSCI 6; WROCLAW

DZIALKI NR 2/4 AM-11i 3/4 AM-10 OBREB: ZAKRZOW

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy .

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do projektu.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.3. Postgpowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumiec si¢ z inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.4. Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Warunki wykonania podktadu :

(1) Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem warstwy wierzchniej (posadzkiO.

(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,95 wedtug préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykop6éw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,15 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,40 m - przy zageszczaniu mechanicznymi urzgdzeniami wibracyjnymi.
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95, wg proby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4
Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja

- prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadow i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos$¢ i ro(wnomiernos¢ warstw podkiadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone . Jesli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane , to na polecenie Inzyniera wykonawca wymieni je na wiasciwe
na wtasny koszt.

Wszystkie roboty , ktére wykazujg wieksze odchylenia od dopuszczalnych powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 Wymagania ogéine.
Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

7.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje sprawdzenie parametréow okreslonych w punkcie 5.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.007 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w

jednostkach podanych w punkcie 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy

przyjmowac dla poszczegodlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw. ( wycofana)

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej. ( wycofana)
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-S-04011:1962 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. ( wycofana)

9.2. Inne
,Drogowe roboty ziemne” — Stanistaw Datka i Stanistaw Lenczewski

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wylacznie do okreslenia cech
jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji

UWAGA :
- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i

- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakos$ciowych oraz
estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.

producenta, a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania,
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

STB.02.01a-g Roboty w zakresie réznych nawierzchni | kod CPV 45233200-1 |

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB.02.01a | Roboty pomiarowe | kod CPV 45233200-1 |

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych (STWiORB) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robé6t pomiarowych dla wyniesienia obiektu w teren przy realizac;ji
przedsiewziecia:

BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO +ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH
URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

UL. NIEPODLEGEOSCI 6; WROCLAW
DZIAtKI NR 2/4 AM-11i 3/4 AM-10 OBREB: ZAKRZOW

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robét budowlanych (STWiIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w
zwigzku z inwestycjg opisang w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektéw inzynierskich.
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z wyniesieniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

b) uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i konncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatléw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB ST.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robo6t ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

Wyroby muszg by¢ wolne od spekan, wykruszen i ubytkéw oraz mie¢ gtadkie powierzchnie bez sladéw po pecherzach
powietrznych. Tolerancja wymiaréw elementéw betonowych £ 1 mm.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane;j
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien pozyska¢ w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficznej dane zawierajace lokalizacje i wspdirzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty uzyskane w osrodku, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Przedstawicielowi Inwestora/Zamawiajgcego. do akceptacji kopie
wymaganych uprawnien geodetow.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Przedstawiciela Inwestora/Zamawiajgcego. o wszelkich bftedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Przedstawiciel Inwestora/Zamawiajgcego
podejmie decyzje o sposobie usuniecia stwierdzonych btedow.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Inwestora/Zamawiajgcego.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Przedstawiciela Inwestora/Zamawiajgcego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Przedstawiciela
Inwestora/Zamawiajgcego projektu, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Przedstawiciela Inwestora/Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez Przedstawiciela Inwestora/Zamawiajgcego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Przedstawiciela Inwestora/Zamawiajgcego..

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robé6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzic¢
wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.
Sprawdzanie robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
a) o$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co
najmniej co 200 m na prostych,
b) robocze punkty wysokos$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego odcinka,
Cc) wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w 5
miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Ze wzgledu na ryczattowg forme Kontraktu okreslanie ilosci robot i materiatdw nalezy przyjmowac zgodnie z zasadami
podanymi w pkt. 7 ST.00.00 ,Wymagania Ogodlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Przedstawicielowi
Inwestora/Zamawiajacego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora/Zamawiajgcego, jezeli ocena prawidtowosci i kompletnosci ich wykonania okazata sie pozytywna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania odnosnie ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w
tym czynnosci ujete w ST, Dokumentac;ji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Woytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

NN R W=

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wylacznie do okreslenia cech
jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie
réwnowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i
producenta, a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania,
- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikacji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz
estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO ,ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH URZADZEN
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

UL. NIEPODLEGEOSCI 6; WROCLAW
DZIALKI NR 2/4 AM-11i 3/4 AM-10 OBREB: ZAKRZOW

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB.02.01b | Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny | kod CPV 45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny przy realizacji inwestycji:
BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO +ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH
URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
UL. NIEPODLEGtOSCI 6; WROCEAW
DZIAEKI NR 2/4 AM-11i 3/4 AM-10 OBREB: ZAKRZOW

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robét budowlanych (STWiIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w
zwigzku z inwestycjg opisang w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu

i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych

1.4.2 Darnina - ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej o
migzszosci 5-10 cm.

1.4.3. Chronione gatunki fauny - gatunki ujete w zatgcznikach Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 05
stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81.

1.4.4 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w STWiIORB ST.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB ST..00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ST..00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do powtdrnego uzycia
nalezy stosowac:
— Minikoparki do 4 ton masy wiasnej
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie robot
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.
— topaty i szpadle.
Nie dopuszcza sie uzycia sprzetu mechanicznego i transportu o wadze wtasnej przekraczajacej 4 ton.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB ST..00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszczaé¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.

Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB ST..00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy uzupetnianiu nieréwnosci,
zakfadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej, z
tego wzgledu nie mozna dopusci¢ do przemieszania z warstwg podglebia. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazaniami Przedstawiciela
Inwestora/Zamawiajacego.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem minikoparek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robot (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera/Kierownika projektu

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, lub wskazana przez
Inzyniera/Kierownika projektu, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach o wysokosci nie przekraczajgcej 1,5m. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy, poza zasiegami koron drzew. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych
opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB ST..00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST..00.00 ,Wymagania Ogdine”.

Ze wzgledu na ryczattowg forme Kontraktu okreslanie ilosci robot i materiatdw nalezy przyjmowac zgodnie z zasadami
podanymi w pkt. 7 ST..00.00 ,Wymagania Ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB ST..00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli ocena
prawidtowosci i kompletnosci ich wykonania okazata sie pozytywna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania odnosnie ptatnosci podano w ST..00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w
tym czynnosci ujete w ST, Dokumentaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wylacznie do okreslenia cech
jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie
réwnowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i
producenta, a stuzg wytacznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréow technicznych oraz estetyki wykonania,
- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz
estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO ,ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH URZADZEN
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB.02.01¢c V\_kaon§nie wykopow w gruntach kod CPV 45233200-1
nieskalistych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych przy realizacji inwestyciji:

BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO +ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH
URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

UL. NIEPODLEGEOSCI 6; WROCEAW
DZIAtKI NR 2/4 AM-11i 3/4 AM-10 OBREB: ZAKRZOW

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robét budowlanych (STWiORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w
zwigzku z inwestycjg opisang w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drog
i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajgca
warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2.Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3.Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.5 jako grunt skalisty

1.4.4.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowg

1.4.5. Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$c¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.6 Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB ST.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ST.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinien charakteryzowa¢ sie grupa nosnosci G1. Gdy
podioze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G+ zgodnie z
dokumentacja projektowa.
Badanie okreslajace grupe nosnosci okresla Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni. W sktad powyzszych badan
wchodza:

— Rozpoznanie warunkéw wodnych

— Okreslenie stopnia wysadzinowosci gruntu na podstawie opisu makroskopowego, analizy granulometrycznej,

oznaczenia wskaznika piaskowego .

— Dla gruntéw watpliwych i wysadzinowych jako dodatkowe stosuje sie badanie wskaznika nosnosci CBR)
Jezeli ocena grup nosnosci uzyskana na podstawie badan réznymi metodami sg rozbiezne, to przyjmuje sie wynik najmniej
korzystny

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB ST.00.00 pkt 3. Nie dopuszcza sie uzycia sprzetu o
wadze wiekszej niz 4 tony.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWIORB ST.00.00 pkt 4.

Nie dopuszcza sie uzycia srodkéw transportu o wadze wiekszej niz 4 tony
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w STWIORB ST.00.00 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow
byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera/Kierownika projektu.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Inzynier/Kierownik projektu dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia (Is) oraz minimalnej wartosci wtérnego modutu odksztatcenia podioza

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Podczas zageszczania gruntu wilgotno$¢ naturalna gruntu nie powinna sie rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o +2% dla gruntéw
niespoistych i od 0 do -2% dla gruntéw mato i Srednio spoistych.

W przypadku przekroczenia wymaganej wilgotnosci nalezy odczeka¢ do naturalnego osuszenia gruntu, badz zastosowac inne
Srodki zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia oraz nosnosci nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, nalezy podjac¢ srodki dla ulepszenia gruntu w wykopie, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia oraz wtoérnego modutu odksztatcenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu oraz Projektantowi

5.3. Dokladnos¢é wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz_10 cm. Réznica w stosunku
do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie

korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny

by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.4. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktoére zapewnig odprowadzenie wadd
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie
trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzehn odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania
innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢
poza teren pasa robot ziemnych.

5.6. Nadzor archeologiczny

Jesli bedzie to konieczne, to Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany bedzie zapewnic staty nadzér archeologiczny nad
pracami ziemnymi, zwigzanymi z realizacjg inwestycji. Zapewnienie statego nadzoru archeologicznego umozliwi obserwacje
przez archeologa odstanianych warstw, ich wtasciwg dokumentacje, czyli sporzadzenie zdje¢ fotograficznych i wykonanie
planéw. Zapewni takze wydobycie we wiasciwy sposéb znajdujgcych sie w ziemi przedmiotéw bedgcych zabytkami
archeologicznymi, ich zabezpieczenie i konserwacje oraz przekazanie tych zabytkéw do muzeum
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB ST.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

a) sposob odspajania gruntdow nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Ze wzgledu na ryczattowg forme Kontraktu okreslanie ilosci robét i materiatéw nalezy przyjmowaé zgodnie z zasadami
podanymi w pkt. 7 ST.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB ST.00.00 pkt 8.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora/Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania odnosnie ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w
tym czynnosci ujete w ST, Dokumentac;ji

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
wycofana

2. PN-B-04493:1960 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
wycofana

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4 PN-EN 933-8:2001 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8 Ocena zawartosci drobnych czastek — Badanie
wycofana wskaznika piaskowego

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wylacznie do okreslenia cech
jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie
réwnowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i
producenta, a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania,
- dopuszcza sie zastosowanie matriatdw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz
estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB.02.01d Koryto wraz z profilowaniem i kod CPV 45233200-1
zageszczeniem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego przy realizacji inwestyc;ji:

BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO +ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH
URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

UL. NIEPODLEGEOSCI 6; WROCLAW
DZIAtKI NR 2/4 AM-11i 3/4 AM-10 OBREB: ZAKRZOW

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robét budowlanych (STWiIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w
zwigzku z inwestycjg opisang w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STWiORB
ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatléw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB ST.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— minikoparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych o wadze do 4 ton lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIiORB ST.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Odspojony grunt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
Nie dopuszcza sie uzycia srodkéw transportu o wadze wiasnej powyzej 4 ton

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podioza,jest mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera/Kierownika projektu, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowaé do zapiséw dokumentacji projektowej dotyczacej ochrony
istniejgcego drzewostanu.

Koryto nalezy wykonywac recznie, w obrebie wystepowania korzeni drzew.

Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej

lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5
cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowana przez Inzyniera/Kierownika projektu, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 1.
Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaznika o wartosci zalecanej przez aktualne normy. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z warunkami opisanymi w aktualnych normach.
Podczas zageszczania gruntu wilgotno$é naturalna gruntu nie powinna sig rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o +2% dla gruntéw
niespoistych i od 0 do -2% dla gruntéw mato i Srednio spoistych. Pomiaru wilgotnosci naturalnej gruntu nalezy dokona¢ w
oparciu o aktualng norme.
W przypadku przekroczenia wymaganej wilgotnosci nalezy odczekac¢ do naturalnego osuszenia gruntu, bgdz zastosowac inne
srodki zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastagpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystagpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu i po sprawdzeniu parametrow zageszczenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier/Kierownik projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego pod-
toza prowadzi¢ wg wymagan aktualnej normy.

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoZza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podituzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z aktualng norma.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie po-
winny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza , pomiar wilgotnosci naturalnej okreslony wg aktualnych
norm.

6.2.8 Badania nosnosci

Pierwotny i wtérny modut odksztatcenia nalezy bada¢ wg aktualnych norm. Wyniki winny odpowiada¢ aktualnym wy-
maganiom pkt 5.4 niniejszej STWIORB

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania Ogdélne”.

Ze wzgledu na ryczalttowg forme Kontraktu okreslanie ilosci robot i materiatéw nalezy przyjmowac zgodnie z zasadami
podanymi w pkt. 7 ST.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB ST.00.00 ,Wymagania ogodine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag, STWiIORB i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora/Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania odnosnie ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w
tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-EN 1097-5:2001 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasnosci kruszyw. — Czes¢ 5 - Oznaczanie zawartosci wody...
wycofana

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymagania i badania

4 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty
Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych Czes¢ 2 Zatgcznik Warszawa 1998

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wylacznie do okreslenia cech
jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie
rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i
producenta, a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,
- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz
estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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Podbudowa i nawierzchnie z kruszywa kod CPV 45233200-1
STB.02.01e | tamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiIORB) sg wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie przy realizacji inwestycji:

BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO +ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH
URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

UL. NIEPODLEGEOSCI 6; WROCLAW

DZIAtKI NR 2/4 AM-11i 3/4 AM-10 OBREB: ZAKRZOW

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robét budowlanych (STWiIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w
zwigzku z inwestycjg opisang w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i
nawierzchni z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o witasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki,

ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWiIORB ST.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB ST.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2, Kruszywa tamane

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, s3:

OL) kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec,
[3) woda do skropienia podczas watowania i klinowania

Wymagania dla materiatow:
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa,

a) tluczen od 31,5 mm do 63 mm,
b) kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

C) kruszywo do klinowania — kliniec od 4 mm do 20 mm.
Jakosc¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami aktualnych norm.:

2.3. Kruszywa naturalne

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug aktualnych norm
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
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gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Piasek - Nalezy stosowa¢ piasek wg aktualnych norm.

Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajacg stosuje sie:

- zwir i mieszanke

- piasek

Uwaga:

Aby uzyska¢ wysoka jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zosta¢ odmieszana
(ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasac, tylko odwalcowywa¢. W zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko
statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotnos¢ zblizona jest do wilgotnosci
ziemi, i charakteryzujg sie wysokg jakoscig.

® Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotno$¢ pochylenia poprzecznego. Dla
wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego
musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

Nawierzchnig¢ mozna wykona¢ przy pomocy ukfadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie.

Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie cigzkiego walca.
Do mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna.

Po wywalcowaniu warstwe zamykajgca nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi badz miotty. Dzigki temu
nawierzchnia bedzie chtongé wode.

W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.
Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnig.

Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (storce - deszcz -
stonce itd.)

® Nawierzchni nie wykonywac¢ podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

Nawierzchnia skfada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcéw, takich jak; tupki wysokogorskie,
specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej
kontroli jakosci.

Wiasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz tatwy w
obrobce. Posiada wysokg odpornosé na ciezar, Scieranie i jest nie brudzacy.

Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wézkéw inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna od 0 do 11 mm dla nawierzchni wzmocnionej i waga wynosi 2,00 tony/m?

oraz 0-8 lub 0-16 mm dla nawierzchni dla pieszych i waga wynosi 2,00 tony/m?

Wskazowki eksploatacyjne:

Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji projektowej).

Wskazowki dotyczace pielegnacii

W przypadku ewentualnych obnizerh wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:

- poluzowaé powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos$¢ ok. 2 cm,

- nanies¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego uzytkowania dwa razy w
roku:

- lekkie poluzowanie za pomocg grabi,

- W razie potrzeby nanies¢ nowg warstwe Nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielkg wilgotnos¢,

- powierzchnie przewalcowac,

- na koniec $ciggng¢ lub wyréwnac¢ urzgdzeniem do pielegnacji o szeroko$ci minimum 2 m

2.4, Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg aktualnych norm.

2.5. Wykaz zastosowanych kruszyw:
- piasek naturalny frakcji 0-2mm,
- kruszywo tamane frakcji 1-31,5mm,
- kruszywo tamane frakcji 31,5-63mm,
- grys frakcji 1-4mm,
- zwir frakcji 8-16mm,
- grys porfirowy frakcji 2-5mm,
- maczka porfirowa frakcji 0-2mm,
- maczka ceglana,
- maczka gliniana.
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3. SPRZET

3.1.

3.2,

a)

b)

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiIORB ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewnic

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny

by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne

4. TRANSPORT

4.1.

4.2,

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.5.

0Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przygotowanie podtoza

Podioze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STWIORB

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach roéwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposo6b
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach
nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Utrzymanie podbudowy, nawierzchni

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera/Kierownika projektu, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi/Kierownikowi projektu w celu akceptacji materiatow

6.3. Badania w czasie robot

Wilgotnos¢é mieszanki (podbudowa)
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, z tolerancjg +10%
-20%..

Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Szerokos¢ podbudowy, nawierzchni

Szeroko$¢ podbudowy, nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

Réwnos¢ podbudowy, nawierzchni

Nieréwnosci podiuzne podbudowy, nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy, nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nierownosci podbudowy, nawierzchni nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

Spadki poprzeczne podbudowy, nawierzchni
Spadki poprzeczne podbudowy, nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy, nawierzchni
Réznice pomigdzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy, nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +
1cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0O$ podbudowy, nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Grubos¢ podbudowy i nawierzchni

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy
Pomiar nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$é podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy
na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedniag gtebokos¢, zgodnie z
decyzjg Inzyniera/Kierownika projektu, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Ze wzgledu na ryczattowg forme Kontraktu okreslanie ilosci robot i materiatéw nalezy przyjmowaé zgodnie z zasadami
podanymi w pkt. 7 ST.00.00 ,Wymagania Ogolne”

(jednostkami obmiarowymi sg: m2 powierzchni; m3 roztozonego kruszywa )
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB ST.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora/Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania odnosnie ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w
tym czynnosci ujete w ST, Dokumentac;ji

Cena wykonania 1 m? podbudowy, nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13286-50:2007 - Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -- Cze$¢ 50: Metoda sporzgdzania
probek

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne — wymagania i badania

4. PN-EN 13242+A1:2010  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

5. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja (wersja angielska)

6. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

7. PN-EN 932-5:2001 — wycofana Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

8. PN-EN 933-1:2000 — wycofana  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego—
Metoda przesiewania

9. PN-EN 933-3:1999 — wycofana Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocg
wskaznika ptaskosci

10. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

11. PN-EN 933-8:2000 — wycofana Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czgstek—Badanie wskaznika piaskowego

12. PN-EN 933-9:2001 — wycofana Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawarto$ci drobnych czgstek—
Badanie btekitem metylenowym

14. PN-EN 1097-1:2000 — wycofana Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci
na sScieranie (mikro-Deval)

15. PN-EN 1097-2:2000 — wycofana Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

16. PN-EN 1097-6:2002 — wycofana Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé

6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

17. PN-EN 1367-1:2001 — wycofana Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

18. PN-EN 1367-2:2000 — wycofana Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie

czynnikéw atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

19. PN-EN 1367-3:2002 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie

czynnikéw atmosferycznych - Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

20. PN-EN 1744-1:2000 — wycofana Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

21. PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -Czes$¢ 3: Przygotowanie wyciggéw przez wymywanie
kruszyw

22. PN-ISO 565:2000  Sita kontrolne -Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka

perforowana elektrochemicznie -Wymiary nominalne oczek

23. PN-EN 13286-1:2005 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czgs$é

1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotnosci - Wprowadzenie, wymagania ogdélne i pobieranie
probek

24. PN-EN 13286-2 ;2007 — wycofana Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -Czesé

2: Metody okreslania gestosci i zawartosci wody — Zageszczanie metoda Proctora

25. PN-EN 13286-47:2007 — wycofana Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢47:

Metoda badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i pecznienia
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liniowego

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Instrukcja Badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych IBDiM Warszawa 1998

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych Wymagania techniczne

Rozporzgdzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 ).

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wylacznie do okreslenia cech
jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie
réwnowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i
producenta, a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania,
- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikacji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz
estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB.02.01f | Nawierzchnie - obrzeza betonowe | kod CPV 45233200-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych wystepujgcych przy przedsiewzigciu :

BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO +ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH
URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

UL. NIEPODLEGEOSCI 6; WROCEAW
DZIAEKI NR 2/4 AM-11i 3/4 AM-10 OBREB: ZAKRZOW

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét , ktére zostang
zrealizowane w ramach przedsiewzigcia z p.1.1. w zakresie rob6t zwigzanych z ustawieniem krawegznikéw betonowych,
obrzezy betonowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw
betonowych, obrzezy betonowych .

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST.00.00 ,Wymagania ogdine".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne".
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00 ,Wymagania ogodlne".

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- beton do wykonania tawy pod krawezniki.
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom aktualnych norm,
- zwir lub piasek do wykonania taw, -cement wg. aktualnych norm,
- piasek do zapraw wg aktualnych norm.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy - zastosowano obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na gatunki -
zastosowano obrzeze - gatunek | - G,
betonowe obrzeza chodnikoweg o wymiarach 8x30cm i 6x20cm gat. |
2.31. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysfunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
Iy

AL

{
]
f

JL
e

|
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Tablica 1. Wymiary obrzezy
Wymiary obrzezy, cm

Rodzaj obrzeza
| b h r
Co 100 8 30 3
Woysokie i niskie 100 6 20 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

. . Dopuszczalna odchytka, m
Rodzaj wymiaru
Gatunek |
L 18
b, h +3

2.3.3. Skiadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i
gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.34. Beton i jego sktadniki
Do produkciji obrzezy nalezy stosowa¢ beton klasy C20/25; C25/30

2.4. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir i piasek do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST ,Krawezniki betonowe".

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnych
norm.
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5",

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy C12/15 , ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normowym.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm lub
aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine".
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton

wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej. Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i
uszkodzeniami w czasie transportu.
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4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi; materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine".

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukgiji
szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

5.3.1. tawa betonowa
tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien
by¢
wyréownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualnymi normami, przy czym nalezy stosowac co
50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna, masg zalewowa.

5.4. Podloze lub podsypka (tawa) dla obrzezy chodnikowych

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) z piasku, o grubosci warstwy
od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem
woda.

5.5. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem 3 cm (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana
obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokose¢.

5.5.1. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami aktualnych norm .

5.5.2. tawa betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania faw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg , nalezy stosowac fawy z
betonu klasy C8/10.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne".
6.2. Badania w czasie robét dla obrzezy chodnikowych

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w pianie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na

peing gtebokosé.

6.2.1. Wykop pod tawe
Nalezy sprawdza¢, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacjg projektowa oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.3.

6.2.2. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:
a) linia fawy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o 12 cm na kazde 100 m tawy,
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B) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m tawy,

%) wymiary i réwnos¢ lawy, sprawdzane w dwodch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- wysokosci (grubosci) tawy = 10% wysokosci projektowane;j,

- szerokosci gérnej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowanej,

- réwnosci gérnej powierzchni tawy | cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a przytozong czterometrowg fata.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia obrzeza
Przy ustawianiu obrzeza, badaniu podlegaja:

a) linia obrzeza w pionie, ktéra moze sie rézni¢ o + | cm od linii projektowanej na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

b) niweleta obrzeza, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o + | cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

c) réwnos¢ goérnej powierzchni obrzeza, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci,
ktéra moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 1 cm pomiedzy powierzchnig obrzeza przytozong czterometrowg tata,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza, przy czym wymagane jest catkowite
wypetnienie badanej spoiny,

e) szerokosé spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza, ktéra nie moze by¢ wigksza od 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika, obrzeza betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
-___wykonanie koryta pod tawe,

-___wykonanie tawy,

-___wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy

- wykonanie podsypki,

- ustawienie obrzezy na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin obrzezy zaprawa,

- zalanie spoin masg zalewowg (w miejscach dylatacji i co 50m),

- zasypanie zewnetrznej Sciany obrzezy gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

10.1.Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogolne
PN-EN 206:2014-04  Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-B-06251:1963 - Roboty betonowe i zelbetowe
wycofana
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu
wycofana
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PN-EN 991:1999
PN-EN 13043:2004

PN-EN 197-1:2012
PN-EN 1008:2004
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/577 5-03/01

BN-8076775-03/04

BN-64/8845-02

10.2.Inne

Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z autoklawizowanego betonu
komérkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Cement -- Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa

1987.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979.

UWAGA :

réwnowazne,

dokumentaciji

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wylacznie do okreslenia cech
jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i
producenta, a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,
- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz
estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB.02.01g | Nawierzchnie sportowe - trawa naturalna | kod CPV 45233200-1 |

I WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
trawiastych wystepujgcych przy przedsiewzieciu :

BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO +ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH
URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

UL. NIEPODLEGEOSCI 6; WROCEAW
DZIAtKI NR 2/4 AM-11i 3/4 AM-10 OBREB: ZAKRZOW

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét , ktére zostang
zrealizowane w ramach przedsiewziecia z p.1.1. w zakresie wykonywania nawierzchni trawiastych

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
trawiastych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwd;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogélne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2 MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Wykonawca powinien zadba¢, aby materiat roslinny i wszelkie inne materiaty niezbedne do wykonania, transportu
dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane w dokumentacji standardy.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatéw

2.2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, to miejscowy humus.

2.2.2. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg byé stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i
zwierzecych.

2.2.3. Nasiona traw

Nasiona traw na terenie realizacji nalezy zastosowa¢ w postaci gotowej mieszanki dla obiektéw sportowych odpornych na
deptanie (z nasion réznych gatunkéw).

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Zalecana mieszanka:

50% zycica trwata (Lolium perenne, nazwa handlowa rajgras angielski)

50% wiechlina tgkowa (Poa pratensis)

Norma wysiewu — 25 g/m2 czyli 250 kg/ha.

2.2.4. Mieszanka podktadowa.
Nalezy zastosowaé mieszanke:

50% - humus;

50% - piasek naturalny (frakcja 0-2mm).

3.__SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:

- réwniarka samobiezna,

- spycharka gagsienicowa 100+150 kM,

- koparka samobiezna 0,25+0,6 m3,

- walec gtadki, stalowy, wibracyjny

- walec ogumiony, $redni,

- ptyta wibracyjna, lekka.

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

- zageszczarki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktdry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowac nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot
i wtaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu. winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST.00.01 ,Wymagania ogolne".

5.2. Podbudowy.
Wymagania dla wykonania podbudowy (warstwy wegetatywnej) podano w ST.02.

5.3. Przygotowanie podioza pod nasadzenia
Warstwe humusu nalezy rozplantowa¢ zagesci¢ mechanicznie, przed wysianiem nasion trawy podtoze z humusu oczysci¢ z
chwastow .

5.4. Nawierzchnie trawiaste

5.4.1. Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni trawiastych

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastych sg nastepujace:

- teren by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony o odpowiednig wysokos$¢

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i starannie wyréwnana i zageszczona

- kompost nalezy roztozy¢ réwng warstwg grubosci 1cm

- grubos$¢ warstwy uprawianej powinna wynosi¢ 20cm

- odczyn gleby stabo kwasny pH 5,6 - 6,5.

- skiad gleby w warstwie gornej grubosci 10 cm powinien zawiera¢ 85 % piasku, 10 % czesci sptawialnych i 5% torfu

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkoéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac
watu gtadkiego,

Zycica trwata jako trawa szybko odrastajgca po uszkodzeniach zapewni blyskawiczng regeneracje zniszczonej murawy po

meczu. Wiechlina tgkowa posiadajgca intensywnie splatajgcy glebe system podziemnych roztogéw, wzmocni murawe

utrudniajgc rozerwanie darni pod butem zawodnika.

Przygotowanie podfoza pod murawe. Zanim rozpocznie si¢ przygotowania do siewu, nalezy zakonczy¢ wszystkie inne prace,

ktére mogtyby narazi¢ mtode siewki na uszkodzenia — zaktadanie instalacji wodnych i elektrycznych. Takze wszelkie prace

46



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO ,ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH URZADZEN
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

UL. NIEPODLEGEOSCI 6; WROCLAW

DZIALKI NR 2/4 AM-11i 3/4 AM-10 OBREB: ZAKRZOW

przy obiektach znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu murawy powinny by¢ zakonczone. Z powierzchni ziemi wyznaczonej
pod murawe nalezy usung¢ wszelkie kamienie, skorupy, kawatki drewna itp. nastgpnie z uzyciem glebogryzarki nalezy
przekopac¢ ziemie co spulchni i napowietrzy grunt. Po rozluznieniu gleby nalezy delikatnie jg zwatowac oraz przystgpi¢ do prac
niwelacyjnych. Na zniwelowanym terenie nalezy rozprowadzi¢ cienkg warstwe humusu (min. 1 cm). Nasiona traw sg bardzo
drobne i muszg by¢ zasiane stosunkowo ptytko (0,5 — 1,0 cm). Nalezy takze zapewni¢ mieszance statg wilgotnos¢ cienkiej
warstwy gleby (1 cm) w okresie kietkowania przez okres minimum 1 miesigca. Optymalnym terminem siewu traw jest wiosna,
od momentu ruszenia wegetacji do konca maja oraz okres przetomu lata i jesieni od pofowy sierpnia do konca wrzesnia.
Nasiona traw mozna wysiewac¢ recznie lub stosowac specjalistyczne siewniki rzutowe. Wysiew wykonywa¢ podczas dni
bezwietrznych i bezdeszczowych. Podczas uzytkowania nalezy zapewni¢ odpowiednie nawodnienie, nawozenie trawnik oraz
odpowiednio czeste koszenie i inne zabiegi pielegnacyjne jak: grabienie, napowietrzanie i watowanie.

54.2. Pielegnacja nawierzchni trawiastych

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosé okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkoéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia - na projektowanym terenie zalecane jest nawozenie wytgcznie nawozami organicznymi np.
kompostem, poniewaz nawozy chemiczne zwigkszajg zasolenie gleby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST.00.01 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Obowiazki dotyczace zachowania istniejacego drzewostanu podczas prowadzenia roboét

Ochrona istniejgcego drzewostanu, ktéry przewidziany jest do adaptacji (wszystkie drzew i krzewy pozostawione na placu
budowy w momencie rozpoczecia budowy) jest obowigzkiem Kierownika budowy. Kierownik powinien byé poinformowany
przez Inspektora nadzoru o wysokosci kar lub odszkodowan za zniszczenie konkretnych drzew. Za uszkodzone lub zniszczone
drzewa i krzewy na placu budowy odpowiada wykonawca. Wszystkie zniszczenia muszg byé natychmiast naprawiane i
zgtaszane architektowi krajobrazu sprawujgcemu nadzér. Naprawianie zniszczen i prowadzenie robot zwigzanych z ochrong
drzew i ich systemu korzeniowego musi by¢ powierzone wyspecjalizowanej w takich pracach firmie ogrodnicze;.

@ Nawierzchnie trawiaste.

Kontrola w czasie wykonywania nawierzchni trawiastych polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- kontroli grubosci warstwy rozscielonej ziemi i jej zageszczenia

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy.

- kontrola robét przy odbiorze nawierzchni trawiastych dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (nawierzchnie bez tzw. "tysin"),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. ___OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST.00.01 ,Wymagania ogéine".

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

8.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST .00.00,Wymagania ogdine”

8.1.2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Przedstawiciela

Inwestora/Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozscielenie i zageszczenie ziemi urodzajnej — humus miejscowy,
zaktadanie nawierzchni

- pielegnacje trawnikdéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

- nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

10.1. Normy
PN-G-98011:1970 - Torf rolniczy
wycofana
PN-R-67022:1987 - Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
wycofana
PN-R-67023:1987 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
wycofana
PN-R-67030:1992 - Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
wycofana
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
PN-B-11110:1996 - Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie drogowym
wycofana

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wylacznie do okreslenia cech
jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie
rbwnowazne,

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i
producenta, a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania,
- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakos$ciowych oraz
estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB.02.02 | Roboty betonowe i zrojarskie | kod CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych wylewanych na mokro w ramach realizacji projektu:

BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO +ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH
URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

UL. NIEPODLEGEOSCI 6; WROCLAW
DZIALKI NR 2/4 AM-11i 3/4 AM-10 OBREB: ZAKRZOW

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji.
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie konstrukcji be-
tonowych i zelbetowych zwigzanych z realizacjg projektu wymienionego w p.1.1. i obejmuje :
- podktady betonowe,
- tawy, stopy i ptyty zelbetowe wylewane na mokro,
-___Sciany i stropy zelbetowe,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia pretami stalowymi w
ilosci mniejszej od minimalnego stopnia zbrojenia dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe  zbrojone pretami stalowymi wspétpracujgcymi z betonem w ilosci nie
mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych j domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona 'przez wytworce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne
o boku oczka kwadratowego 2 mm.

WIC - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej z gotowych
elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg. SST , przepisami, normami i sztuka budowlang.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne"
Materiaty stosowane powinny miec¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw.

2.2. Wymagania szczegé6towe

2.21. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej
pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodta, nalezy przeprowadzi¢ biezgca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.
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2.2.2. Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania aktualnych norm.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem
przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym, przyspieszajgcym
wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

2.2.3. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang w Wytwérni tzw. ,beton
towarowy". Na elementy konstrukcyjne nalezy zastosowac beton o klasie nie nizszej jak okreslona w projekcie.

C12/16; C16/20 - podlewki

C25/30 architektoniczny kategori BA2; (faktura F2, porowato$¢ P2, réwnomierno$¢ zabarwienia RZ2, klasa deskowania

KD2) — boksy, fundamenty, $ciany oporowe, siedziska.

2.2.4. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania aktualnych norm, Przewiduje sie zastosowanie stali klasy stali AllIN
(B500SP).

. Odbior stali zbrojeniowej na budowie:

QOdbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytworce stali. Tres¢
atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i
gatunkéw. Nalezy dazyé, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0
mm.

Przy $rednicach wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm.

2.2.5. Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadajgce
Wymaganiom aktualnych norm.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna,
cegly lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan zaleca sie stosowa¢ deskowania systemowe, deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym
stanie technicznym, stosowane materiaty zgodne z wymaganiami aktualnych norm (a ponadto zastosowane drewno, gwozdzie
budowlane, powinny odpowiadaé wymaganiom aktualnych normy). Materiaty stosowane na deskowania, nie moga
deformowac sie pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

Do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac¢ $rodki antyadhezyjne przeznaczone do tego
typu zastosowan.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00 "Wymagania ogodlne".

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

1) do wykonania deskowan:

sprzetem ciesielskim,

samochodem skrzyniowym,

zurawiem o udzwigu dostosowanym do cigzaru elementéw deskowan
2) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

3) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu;

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- fatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

4) do obrébki i pielegnaciji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie

BHP.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".
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4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogdine".

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach cigezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo§¢ samochodéw nalezy dobraé tak, aby
zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpi¢: segregacja, zmiana
konsystenc;ji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy od warto$ci podanych w aktualnych normach.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdine”.

Wykonanie robo6t powinno byé zgodne z aktualnymi normami.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé "Projekt organizacji robo6t" uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
,wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzanych badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce
,Dokumentacja technologiczng".
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny byé wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie
estetycznej faktury zewnetrznej.

Deskowania powinny spetniaé warunki podane w aktualnych normach.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na deskowania. nie moga.
deformowac sie pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unikaé punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania
powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba érodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam
ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni deskowania (wiory, wode, 16d,
liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi
normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi, az do
catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pbzniejszej ich korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodksa.

Gigcie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate
podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentow
wykonac¢ na podbetonie.

Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych
0 grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegodlnie pod z pretéow stalowych
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jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych

pierscieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach

pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem

wigzatkowym:

- przy $rednicy pretéw do 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm

- przy Srednicy pretow powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 m

5.2.4. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu.

Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej:

1. Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢é wykonania wszystkich robot

poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujgce
kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,
- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze

zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i Scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, -stali lub innych materiatdw powinny by¢é powleczone $rodkiem

uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie:

drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych w

konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta

Zasady ukladania mieszanki betonowej:

1) Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3m.

2) Stupy o przekroju co najmniej 40X40 cm, lecz nie wiekszym niz 80 X 80 cm, bez krzyzujacego sie zbrojenia, moga by¢
betonowane od géry z wysokosci nie wiekszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystenciji plastycznej lub ciektej
betonowanie stupoéw od gory moze sie odbywac z wysokosci nie przekraczajgcej 3,5 m.

3) Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome)
pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu
mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 10 m nalezy stosowacC odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w
posrednie i koncowe urzgdzenie do redukcji predkosci spadajacej mieszanki.

4) Uktadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogélnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukgiji,

- szybkosc¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig
deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng
utratg wody,

- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda opadowa; w
przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowa spadifa nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystenciji
mieszanki, nalezy jg usungg¢,

- w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zaggszczanie reczne za pomocg sztychowania.

5) Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktérym powinny
by¢ podane:

- data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czgsci budowli,

- wytrzymato$c¢ betonu na .Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,

- daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy
badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

1. __Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;j.

3. _Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i pofciektej lub gdy
zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

4. Przy stosowaniu wibratorow pogrgzanych odlegto$¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny
skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od
1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien byé zagtebiony na 5-10 cm w
dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. _Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na
siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$¢é zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczaé w
konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.

6. _Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, predko$¢ posuwu wibratoréw powierzchniowych, jak

i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju
mieszanki betonowej.
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7. Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznos$ci od przekroju konstrukcji, mocy

wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

8. _Opieranie wibratorow wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. _Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan , przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesta plastycznej: wibratory
wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,4i kW) nalezy stosowac¢ da konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o
niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy
(ponizej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-
0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropdw, piyt itp.; ptaszczyzny
dziatania wibratorow powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ okoto 20
cm; grubos$é warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwajnie,

¢) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajgcym na uzycie
wibratoréw wgtebnych.

10.__Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu

pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone wg instrukcji

dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej,

- fatwosci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajgcych wode,

- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci potozenia elementéw i montazu zbrojenia.

12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami

stalowymi w taki sposoéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong, oraz
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych

Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci powinien by¢é podany w

projekcie wykonywania robot.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposob ciagty przy maksymalnym zmechanizowaniu jej

transportu i uktadania.

Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane za pomocag wibratoréw wgtebnych pojedynczych lub zespotu

wibratorow na wspélnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych za pomocg wibratorow

powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku warstwy wierzchniej.

W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, gérna powierzchnia poszczegdlnych

warstw nic powinna by¢ wygtadzana (z wyjgtkiem ostatniej warstwy wierzchniej).

Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajagcych budowle powinno by¢é przeprowadzone dopiero po

zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci sasiednich temperatury ustalonej w projekcie wykonania

robét.

Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzgdzenia wywotujgce obcigzenia dynamiczne powinno by¢ wykonane bez przerw

roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania roboét.

Mieszanka betonowa powinna byé uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej do charakterystyki

wibratoréw przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki powinna by¢ uktadana bez przerwy i tylko w

jedna strone. Uktadanie mieszanki uskokami (schodkami) moze byé dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg betonowania

zostat ustalony w projekcie wykonywania robot, a sam przebieg uktadania mieszanki zostat szczegdtowo okreslony.

Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem ukiadania nastopnej warstwy powinien by¢ ustalony

doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zalezno$ci od temperatury otoczenia, warunkéw atmosferycznych ,

wiasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikow.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowaé nie wczesniej niz po uptywie 1-2 godz. od

chwili zabetonowania $cian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane jednoczes$nie i

bez przerw. Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza sig ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

Przerwy w betonowaniu

1) Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie.

2) Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno
by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

3) Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggow,

- w piytach - w linii prostopadtej do belek lub Zzeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt w kierunku
réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci przesta ptyty rownolegle do zeber, na
ktorych wspiera sie ptyta.

4) Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byé¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie
pod katem ok. 5°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by prostopadta do osi tych
elementéw, a w ptytach i scianach - do ich powierzchni.

5) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
stwardniatego ze Swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu wodg.
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6) Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczgciem betonowania.

7) Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy mieszanki,
bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium kontrolne)
w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkow klimatycznych, wtasciwosci cementu i innych czynnikéw wptywaja-
cych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wigcej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie
powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

8) Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.

9) W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu $lizgowym konieczne jest
powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysoko$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az do
ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

1) Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczgtkowym okresie twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu
wytrzymatosci betonu,

- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego jakos¢ w konstrukcji.

2) W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegélnie wiatru i
promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i
miejscowych warunkéw klimatycznych,

b) utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

- 7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 14 dni — przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

c) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia,

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton na lezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. W dzien i co najmniej jeden
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

- przy temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie kilku godzin
po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury elementu. -

3) Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukc;ji.

4) Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga byé powlekane $rodkami btonotwdrczymi
zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego betonu powinny odpowiadaé
nastepujagcym wymaganiom:

- utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpic nie pézniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi betonu,

- utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu $wiezego -i stwardniatego oraz nie
ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu, ,

- srodek bftonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikaC gtebiej w Swiezy beton niz na 1 mm i nie powinien
wywotywaé korozji betonu oraz stali.

5) Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien byé chroniony przed ich
ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny
réwnorzedny sposob przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

5.2.5. Rozbiodrka rusztowan i deskowania

Catkowita rozbiérka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.

W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15° C mozna przyja¢ dla betondéw nastepujgce

czasy rozformowania:

- 3 dnialbo R 15 10 MPa dla usunigcia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukéw,

- 6.dnialbo Ris 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupéw lub $cian

Usuniecie krgzyn, rusztowan i podp6r podtrzymujgcych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wczesniej niz po uptywie:

- 7 dnilub Rys 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3.0 m,

- 14dnilub Ris 25 MPa dla ptyt o rozpigtosci do 6.0 m oraz $cianek

- 28 dni dla elementow o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojow nosnych ram

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15° C obowigzujgcym kryterium jest wytrzymatosé betonu. Gdy nie ma
mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie przyja¢ do podanych wyzej
czasow dojrzewania mnozniki:

QL) 1,5 - dla temperatury $redniej tg =+10°C,
[3 ) 2,0 - dla temperatury $rednigj t; = + 5°C,

x_)_3,0 - dla temperatury $redniej ts: =+ 1 °C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem chtodéw wytrzymatosci
co najmniej Ris = 15 MPa).

Temperature $rednig dobowg oblicza¢ ze wzoru

ter = (7 + tiz + 2t2)/4

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajgc jednoczesnego usunigcia wigkszej

liczby podpér. Przy rozpietosci przeset wigkszych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych, kolejno$¢ usuwania

podpdr okresli¢ nalezy na podstawie projektu rusztowania lub technologii robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi aktualnych normach.

Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli
jakosci robét podano w ST "Wymagania ogolne”,

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez stuzby techniczne Wykonawcy, wpisana
do dziennika budowy i zgtoszona Inspektorowi nadzoru.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznos$ci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym ptozenia gérnego poziomu betonowania.

6.2.2. Zbrojenie.

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez stuzby techniczne Wykonawcy, wpisana do
dziennika budowy i zgtoszona Inspektorowi nadzoru.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach.

a) Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia
obejmuje:

- ogledziny,
- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

- badanie zgodno$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,
- badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w specjalistycznych zaktadach
centralnych,
- badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

a) Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia nie powinny by¢ wigksze niz podano w tabeli ponizej

b) Dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu nalezy okresli¢ wg dopuszczalnych odchytek podanych w
tabeli ponizej

dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia
Okreslenie wymiaru wartosé odchyiki
Od wymiaréw siatek i szkieletdow wigzanych lub zgrzewanych:
a) w dtugosci elementu

b)  w szerokosci (wysokosci) elementu +10mm
przy wymiarze do 1m

przy wymiarze powyzej 1m +5mm

+10mm

W rozstawie pretow podtuznych poprzecznych i strzemion:
a)  przy srednicy <= 20mm

b) przy $rednicy > 20mm +10mm
+0,5d
W potozeniu odgie¢ pretéw +0,2d
W grubosci warstwy otulajacej +10mm
W potozeniu potgczen (stykow) pretow +25 mm

¢)Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzic¢ protokét, w ktérym powinny by¢ podane numery rysunkéw
roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbro-
jenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

d) Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:

- zaswiadczenia o jakosci producentow siatek i szkieletow zgrzewanych,

- protokoty badania potgczen zgrzewanych , i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

e)Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczajgcym zbrojenie
do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
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6.2.3. Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie na Zzadanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
stosowanych materiatow.

6.2.4. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien byé zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

- sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowe;j,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzgdzen do pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem
do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. "Wymagania ogodlne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét .

llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg podstawowg obmiaru jest m3 betonu w odniesieniu do elementéw monolitycznych; m2 dla stropow, ptyt
betonowych i $cian; m dla elementéw liniowych, t — dla stali zbrojeniowe;.

Pfaci sie za wykonang i wbudowang ilos¢ betonu, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym obmiar okresla si¢ wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdine”.

Jezeli ,wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie rob6t za wtasciwe. W przypadku gdy
chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac¢ albo cato$¢ robot albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.
W razie uznania catosci lub czesci robét za wykonane niewtasciwie nalezy ustalié, czy stwierdzone odstepstwa od
postanowienn dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny
by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w -sposéb prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowej.

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdine".

Cena ryczaltowa obejmuje:

- dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikéw produkcji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie "Projektu technologii betonowania",

- wykonanie "Planu kontroli" materiatéw i robot,

- wykonanie "Projektu deskowania i rusztowania",

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

- przyciecie, wygiecie i fgczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,

- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- ulozenie mieszanki betonowej z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbiérke deskowania i rusztowan,

- usuniecie niedoskonato$ci powierzchni,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow i usuniecie ich poza teren robot,
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- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez

Inspektora.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 206:2014-04
PN-EN 934-

2:2002/A2:206 (wycofana)

PN-EN 1992-2:2010

PN-EN 197-1:2012
PN-EN 197-2:2002
(wycofana)

PN-EN 196-3:2006
(wycofana)

PN-B-
06712:1986/Az1:1997
PN-EN 933-1:2000
(wycofana)

PN-EN 933-4:2001
(wycofana)

PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1/Ak:1998
PN-ISO 6935-2:1998
PN-ISO 6935-2/Ak:1998
PN-M-69430:1991
(wycofana)
PN-S-10040:1999

10.2. Inne dokumenty

Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czg$¢ 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguty
konstrukcyjne

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
Kruszywa mineralne do betonu.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewu.
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
Spawalnictwo -- Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania -- Ogélne wymagania i badania

Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -- Wymagania i badania

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, (tom I, 11, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-

1990.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 20

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wylacznie do okreslenia cech
jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i
producenta, a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania,
- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzgdzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikacji (1j.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz
estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB.02.03 | Elementy i konstrukcje stalowe | kod CPV 45223210-1

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukgcji
stalowych wystepujacych przy przedsiewzieciu:

BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO +ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH
URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

UL. NIEPODLEGEOSCI 6; WROCLAW
DZIAtKI NR 2/4 AM-11i 3/4 AM-10 OBREB: ZAKRZOW

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci i prace majgce na celu wykonanie i montaz drobnych
konstrukcji stalowych zwigzanych z wykonaniem zadania:

- konstrukcja stalowa tunelu, ogrodzen i pitkochwytéw (stupy, ramy).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania podano w ST.00.00 Wymagania ogélne™ pkt 2.

2.2, Stal.

Ramy z profili stalowych ocynkowanych okragtych @160mm i gr. 6 mm; blachy 30x30x1 cm (potaczenia zamawianych
elementéw wykona¢ jako spawane).

Sruby kotwigce - ocynkowane.

Elektrody — drut spawalniczy wg technologii rob6t spawalniczych opracowanych przez wykonawce prac.

2.3. Powloki malarskie.
Miniowe farby podktadowe, chlorokauczukowe farby nawierzchniowe.
Elementy konstrukcji stalowej winny by¢ srutowane w wytwérni oraz pokryte warstwg powtokowg — antykorozyjng

2.4, Badania na budowie
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.5, Sktadowanie elementéw.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby
nalezy ukfada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczegoélnych robot jest czescig projektu technologii i organizaciji robét ktéry
nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do robét i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji.
Sprzet taki powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis podajgcy dane wazne dla jego prawidtowej eksploatacji (udzwig, no$nos¢ itp.)
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz wg instrukcji producenta.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz
utratg statecznosci.

Skitadowanie — elementy nalezy uktadaé na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemia, zalania wodg i
gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy ukladaniu elementéw w stosy pionowe nalezy stosowacodpowiednio
roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed odksztatceniem wskutek przegiecia
lub docisku, oraz zachowac¢ odstepy umozliwiajgce bezpieczne unoszenie elementow.

Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na diuzszy okres czasunalezy przeprowadzi¢ okresowg kontrole
elementoéw, zwracajac szczegdling uwage na zabezpieczenie przed korozjg.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ wykonania elementéw konstrukcji stalowej,
-____mozliwo$¢ mocowania elementéw podtoza i stupdw betonowych,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,

- zgodno$¢ wymiaréw dostarczonych elementéw stalowych z projektem.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg technicznag, normami lub instrukcjg producenta.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w podtozu.

5.4. Powtloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania
podane dla robét malarskich .

5.5. Konstrukcje stalowe

Konstrukcje stalowe nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujgcej wykwalifikowanymi pracownikami i
odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiadaé wymagane przepisami uprawnienia.

Konstrukcja stalowe powinna by¢ zabezpieczona w wytworni powtoka antykorozyjng .

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ poszczegdlnych elementéw i catosci w kazdej
fazie.

Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajgca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.

Elementy kotwigce konstrukcji stalowych zewnetrznych nie mogg powodowaé powstawania mostkéw termicznych i zagrozenia
powstawania przeciekéw i zaciekdw z wody deszczowe;j.

Kotwienie w podtozu nie moze spowodowaé uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i
paroizolaciji.

Sruby kotwigce nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$é z wymaganiami dokumentaciji i aktualnymi normami.

Stosowac¢ zasady kontroli wg zasad ogdlnych oraz instrukcji producenta konstrukc;ji.

Do odbioru robét powinny by¢ przrdiozone : dziennik budowy, dziennik montazu, oraz dokumentacja powykonawcza z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie montazu.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow,

- wykonczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- potgczen konstrukcyjnych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sa:
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét .

59



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO ,ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH URZADZEN
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

UL. NIEPODLEGEOSCI 6; WROCLAW

DZIALKI NR 2/4 AM-11i 3/4 AM-10 OBREB: ZAKRZOW

llos$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

Odbidr koncowy obejmuje :

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng (na podstawie ogledzin i pomiaréw, a dla robdt zanikajacych na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy),

- sprawdzenie jakosci i przwidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw,

- sprawdzenie poprawnego wykonczenia,

Roboty uznane na wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej lub dokumentacjg techniczng nie zostang
przyjete i muszg byé poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa ustalona w umowie pomiedzy stronami.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczegolnych roboét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN ISO 12944-2 - Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich - Cze$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN 10025-1:2007 - Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnej — Czes¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy
PN-EN 10025-2:2007 - Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnej — Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych.

PN-EN 10028-2:2010 - Wyroby ptaskie ze stali na urzadzenia cisnieniowe — Czes¢ 2: Stale niestopowe i stopowe o
okreslonych wiasnosciach ....

PN-EN ISO 5817:2009 (wycofana) - Spawanie -- Zlgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z wyjatkiem spawanych
wigzkg) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-EN 10113-1:1997 (wycofana) - Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych.
PN-H-84018:1986 (wycofana) - Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci - Gatunki.

PN-H-84020:1988 (wycofana) - Stal niestopowa konstrukcyjna gélnego przeznaczenia - Gatunki.

PN-H-92147:1993 (wycofana) - Blachy grube i uniwersalne do budowy statkow.

PN-B 06200:2002 (wycofana) - Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe
PN-ISO 8501-1:1996 (wycofana) — Przygotowanie powierzchni stalowych przed naktadaniem farb ......

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ST.00.00 Wymagania ogdine.

PN-B-06200:2002 (wycofana) - Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru ...

+Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wylacznie do okreslenia cech
jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatow i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i
producenta, a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréow technicznych oraz estetyki wykonania,
- dopuszcza sie zastosowanie matriatéw i urzadzen innych marek od przywotanych w dokumentac;ji i specyfikacji (tj.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz
estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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STB.03.01 | Montaz ogrodzen i pitkochwytéow | kod CPV 45340000-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia boisk,
pitkochwytow, wystepujacych przy przedsigwzigciu :

BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO ~ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH
URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

UL. NIEPODLEGEOSCI 6; WROCLAW
DZIAtKI NR 2/4 AM-11i 3/4 AM-10 OBREB: ZAKRZOW

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét , ktére zostang
zrealizowane w ramach przedsiewziecia z p.1.1. w zakresie wykonywania konstrukcji stalowych:

- ogrodzenia boisk (wys. 1,00, 2,50 i 4,00m),

- furtek i bram (wym. wg PW) ,

- pitkochwytéw (wys. min 8m).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia
panelowego boisk, furtek, bram oraz pitkochwytéw za bramkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
Pozostate okres$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi Normami oraz z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogodlne stosowania materiatéw

Wykonawca powinien zadba¢, aby wszelkie materiaty niezbedne do wykonania ww zadania , transportu i dostarczenia na
miejsce spetnialy wskazane w dokumentacji standardy.

2.2. Wymagania szczegé6towe dla materiatow.

Stupki i rygle stalowe ocynkowane: @ 42 mm i grub. 2,5 mm; @ 60 mm i grub. 2,5 mm; @ 60 mm i grub. 4,0 mm; @80 mm i
grub. 6mm (dt wg PW);

Linki stalowe ocynkowane: g 2mm, g 4mm, @ 5mm (dt i asortyment wg PW),

Systemy naprezen i mocowan scisle zgodnie z PW,

siatka z druty ocynkowanego $ciSle powlekanego warstwg termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego
PWC, odpornego na dziatanie promieni UV o oczkach 35x35cm (drut w siatce co najmniej 2,2x3,4 mm, wytrzymatos¢é na

rozcigganie siatki — 500+-600MPa),

Siatka polipropylenowa (na pitkochwyty) o oczkach 45x45 cm i grubosci splotu 2,0 mm, siatka impregnowana w masie,
odporna na promienie UV z wykonczeniem krawedzi laméwka w kolorze zielonym i czarnym ,

Siatka polipropylenowa PP (tunel) bezweztiowa o oczkach 45x45 mm i grubosci splotu 5 mm, impregnowana w masie,
odporna na promienie UV z wykonczeniem krawedzi laméwka.

Powloka cynkowa powinna by¢ rownomierna, ciggta, gtadka, i btyszczagca. Powierzchnia powtoki cynkowej nie moze
wykazywa¢ wad w postaci ztuszczen, odwarstwien, naciekdw, skupisk krysztatéw tzw. twardego cynku.

Kazda konstrukcja przywieziona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

e  jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,
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e zgodnosci z projektem,

zgodnosci z odpowiednimi atestami,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

o jakosci powtok antykorozyjnych.

QOdbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.3. Sktadowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do montazu i transportu konstrukcji.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizaciji robot, kidry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ sprzetu przeznaczonego do montazu elementow. Wszelkie urzadzenia
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
ich eksploataciji.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowac¢, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot
i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu. winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne".

5.2. Wykonanie dotéw pod stupki
Doty nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg techniczng w sposdb umozliwiajgcy zabetonowanie stupéw ogrodzenia i stupow
pitkochwytow.

5.3. Wykonanie fundamentéw betonowych

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszankg betonowa odpowiadajagcg wymaganiom Dokumentacji
Technicznej. Fundament wykonany na mokro z zabetonowanym stupkiem mozna wykorzysta¢ co nalnmiej po 7 dniach po
ustawieniu stupkow w betonie (jezeli temp. jest nizsza od 10 st. C — po 14 dniach)

5.4. Ustawienie stupkéw ogrodzenia i pitkochwytow.
Stupki nalezy ustawi¢ pionowo w lini ogrodzenia a ich wierzchotki musza znajdowac sie na jednej wysokosci.

Pitkochwyty - stupy nalezy zlokalizowa¢ doktadnie wg projektu budowlanego fundamenty pod pojedyncze stupki
projektowanego pitkochwytu o wym. Zgodnych z Dokumentacja techniczna.

5.5. Montaz.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstate podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukciji

- odchylenie osi stupa wzgledem osi  do 5mm

e odchylenie osi stupa od pionu 15mm

e  strzatka wygiecia stupa h/750 ale nie wiecej niz 15mm.
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Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

e  sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan stupkéw oraz reperéw wytyczajgcych osie, linie odniesienia rzgdnych
obiektu,

. poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowanymi przy czym odchyiki nie powinny przekraczaé:

posadowienie stupa — dopuszczalna odchytka do 2,00cm

Przed zamocowaniem paneli ogrodzeniowych nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ osadzenia stupkow przestowych.

Ustawienie ogrodzenia nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ poszczegdlnych elementéw i catosci w kazdej

fazie.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementow sktadowych.

Naciag siatki pitkochwytéw z lin stalowych z Srubami rzymskimi rozpigtymi na dole, gérze i w $rodku pitkochwytu (karabinczyki

zwlaszcza dolne nie powinny sie fatwo odpinac). Siatka nie powinna luzno zwisa¢, lecz powinna by¢ naciagnieta we wszystkich

kierunkach) — inne wtasnosci wg opisu w PW.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkéw, ktdre zapewnig osiggnigcie
projektowanej wytrzymatosci i skutecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji. Kolejne elementy moga byé
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio montowanych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine".

6.2. Badania kontrolne.

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢é na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Stosowac¢ zasady kontroli wg zasad ogdlnych oraz instrukcji producenta systemu ogrodzeniowego.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

-____zgodno$¢ wymiardéw,

- jakos¢ materiatéw, z ktérych ogrodzenie zostato wykonane,

-____prawidtowos¢ zakotwienia,

- jakos¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykonczeniowej,

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposoboéw mocowania,

- stan i wyglad elementéw wbudowanych oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Atest powinien zawierac:

e znak wytworcy,

. profil,

e  gatunek stali,

. numer wyrobu lub partii,

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukgiji.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszelkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostana rozebrane i ponownie
wykonany w sposob prawidtowy z elementéw pozbawionych wad ma koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine".

7.1. Jednostka obmiarowa

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét .
Jednostkg obmiarowa robét jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine".
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8.2. Dzialania odbiorowe

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Sprawdzeniu podlegaja:

e sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, i spoziomowania,

e  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania.

e  Stanu i wyglagdu wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosci z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Placi sie za przygotowanie , dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie ogrodzenia, oczyszczenie stanowiska pracy.
Cena ryczattowa (obejmujgca zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robodt -
przygotowanie, dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, oczyszczenie stanowiska pracy) nalezy przyjmowac dla
poszczegdlnych robdt zgodnie umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce normy i przepisy , aktualne aprobaty i $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie, wytyczne
producenta.

PN-M-02138: 1980 (wycofana) Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci

PN-B-06200: 2002 (wycofana) Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe
PN-EN 10025:2002 (wycofana) Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-H-97005:1982 (wycofana) Ochrona przed korozjg -- Elektrolityczne powtoki cynkowe

PN-E-04500:1993 (wycofana) Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze -- Powtoki ochronne cynkowe
zanurzeniowe

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ST.00.00 Wymagania ogdine.
+Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wylgcznie do okreslenia cech
jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie
réwnowazne,

pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w
dokumentaciji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i
producenta, a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania,
- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzgdzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikacji (1j.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz
estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STW.01.01 | Systemy nawadniajace, przylacza wodne | kod CPV 45232120-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru systemu nawadniajgcego
wystepujgcego przy przedsiewzigciu:

BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO +ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH
URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

UL. NIEPODLEGEOSCI 6; WROCEAW
DZIAtKI NR 2/4 AM-11i 3/4 AM-10 OBREB: ZAKRZOW

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang
zrealizowane dla wykonania zadania z pkt. 1.1..

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy przesunigciu hydrantu
drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9
"Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST.00.00
"Wymagania ogdéine" pkt. 1.4.

sie¢ wodociggowa — uktad przewoddéw wodociggowych znajdujgcych sie poza budynkami odbiorcéw, zaopatrujgcych w wode
ludnos$¢ lub zaktady produkcyjne.

Nawadnianie — jeden z systeméw melioracji polegajgcy na dostarczaniu wody do gleby w celu zapewnienia odpowiednich
warunkéw wegetacji roslin,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00 "Wymagania ogodlne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci nawadniajacych.

Dokumentacje rob6t montazowych sieci nawadniajacej stanowia:

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- dziennik budowy

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych.

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST.00.00 "Wymagania ogélne™ pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci nawadniajgcej powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi. lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska. lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg -Norma lub aprobatg techniczng. bgdz uznano za "regionalny wyréb
budowlany".

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Rury i ksztaltki polipropylenowe

Rury i ksztattki:
- HDPE @ 63-PN10,
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- HDPE @ 75-PN10,
- taczniki elastyczne i sztywne, system uszczelnien w wymogach PN10,

2.2.2. Inne.

- prefabrykowana studzienka rewizyjna)

- piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek,

- materiaty izolacyjne.

- zraszacze dookolne i krawedziowe (nalezy stosowaé urzadzenia stanowigce jeden system nawadniania),
- (elektryczne i elektroniczne urzadzenia zapewniajgce dziatanie systemu nawadniajacego).

2.3.Sterowanie (wymagania)

Do sterowania uktadem zastosowaé programator. Sterownik posiadajgcy mozliwo$¢ dowolnego programowania czasu pracy
zraszaczy. Umozliwiajgcy wprowadzenie min. pieciu programéw, ktére mozna uruchamia¢ w cyklu tygodniowym. Wszystkie
komendy na wyswietlaczu sterownika w jezyku polskim. Sterownik automatycznie uruchamiajacy stycznik odcinajgcy doptyw
wody do boiska zabudowany na rurociagu gtéwnym. Sterownik posiadajgcy mozliwo$¢ wprowadzenia czasu zwioki w
wylgczeniu pompy oraz regulacji czasu pracy pomiedzy poszczegolnymi sekcjami. Po wprowadzeniu wymaganych czasow
pracy poszczegdlnych zraszaczy sterownik w odpowiedniej kolejnosci automatycznie uruchamia elektrozawory zraszaczy.
Dodatkowo instalacja ma posiada¢ czujnik deszczu, ktéry powoduje automatyczne wytaczenie instalacji w przypadku
wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST.00.00 "Wymagania ogodlne” pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowaé Jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetniaé normy
ochrony $Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepuj
gcego sprzetu:
. rowniarek;
*  walcéw statycznych;
. ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych;
*  Zzurawi budowlanych samochodowych;
. koparek;
. spycharek kotowych;
. sprzetu do zageszczania gruntu
podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
komplet elektronarzedzi,
komplet narzedzi $lusarskich,
urzgdzenia do odwodnienia wykopow,
ptyty zageszczajgce i stopy zageszczajace,
reczne narzedzia do prac ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST.00.00 "Wymagania ogélne™ pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podane zostaty w ST .00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny zosta¢ spetnione nastepujgce warunki w zrodle zasilania:

- odpowiednia wydajnos¢ min. Q = 16m3/h- dla cisnienia p = 8,0 bar (przy zasilaniu z instalacji miejskiej sieci wodociggowej
istnieje mozliwo$¢ podniesienia cisnienia za pomocg dodatkowej pompy) — ww warunki muszg by¢ zgodne z wymogami
producenta wybranych urzadzen nawadniajgcych.

Przed przystapieniem do montazu sieci nawadniajgcej nalezy:
- dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
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- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z aktualnymi normami,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robo6t podstawowych (w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu
wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podioze pod rurocigg zgodnie z dokumentacjg.

5.3. Utozenie podsypki

Przed przystgpieniem do uktadania rur nawadniajgcych, dno rowkéw nalezy oczyscic. Na oczyszczonym dnie nalezy wykonac
podsypke piaskowa lub zwirowg o grubosci min. 5 cm.

Podsypke przy sgczacej sie wodzie (jezeli jest) nalezy wykona¢ tuz przed uktadaniem rur.

5.4. Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposéb nie powoduj gcy
uszkodzenia utozonego rurociggu. Po utozeniu rur nalezy wykonaé obsypke ze zwiru ptukanego do wysokosci 20 cm nad
wierzchem rury, zageszczong ubijakiem po obu stronach przewodu, a nastepnie uktada¢ warstwy materiatu filtracyjnego,
zgodnie z projektem, grubos$ci nie wiekszej niz od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktdére nalezy lekko ubi¢ w sposob nie
powodujgcy uszkodzenia i przemieszczenia rur.

5.5. Kanat z rur.
Rury mozna ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 ° C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:

* wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

* wykonac zlgcza, potgczenia rur.

* osie faczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej,
® rury nalezy tgczy¢ za pomoca ksztattek przejsciowych i kotnierzy.

* w celu prawidiowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowaé rury, wykonujgc
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze,

5.6. Zraszacze
Montaz zraszaczy wynuzalnych na koncach sieci nawadniajgcej wykona¢ zgodnie z wymogami producenta zastosowanego
systemu nawadniania.

5.7. Sterowanie
Zraszacze potgczone sg ze sterownikiem przewodem sterujgcym typu YKY 3 x1.5mm?2. Przewody sterujgce instaluje sie w
wykopach obok rur

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST .00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr
9 "Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych™ pkt 7 "Kontrola i badania przy odbiorze".

6.3. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatow.

6.4. Kontrola kruszywa.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodnos$ci z wymaganiami
ST na podstawie:

. rezultatéw badan petnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazdej zmianie potozenia
ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

. rezultatéw badan niepeinych wykonanych przez producenta dla kazdejpartii kruszywa; rezultatéw badan specjalnych
wykonanych przez producenta na zgdanie Wykonawcy dotyczacych reaktywnosci alkalicznej;

* atestu (zaswiadczenia o jakosci);
*  oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

* dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Inspektora
Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

6.5. Badania w czasie roboét.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych robét i uzytych Materiatéw z Dokumentacjg Projektowa,
Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

. sprawdzi¢ usytuowanie i gtebokosci posadowienia kanatu rurowego,
*  sprawdzi¢ usytuowanie i gtebokosci posadowienia zraszaczy,

® sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa.
. poddac rurociagi prébie na szczelnose,
. sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw,
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. sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji,
. sprawdzi¢ szczelno$é zamykania zasuw,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian,
wykonanie podioza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjaé takie
same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m?,
- umocnienie $cian wykopow - m?,

- wykonanie podtoza - m® (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokos$é posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;j.

Dtugosc¢ kanatow obmierza sie¢ w metrach wzdtuz osi. Do dlugosci kanatéw nie wlicza sie komor i studni rewizyjnych (liczac ich
wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw - w metrach szesciennych zuzytego
betonu.

Ksztaltek nie wlicza sie do dtugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Dtugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzyé miedzy osiami studzienek rewizyjnych,
ograniczajgcych odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00"Wymagania ogdélne" pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2.
WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci wodnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robot
sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego korncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbiér techniczny czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét, dane
geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

. wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, zageszczenia, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
podtoza gruntowego wg aktualnych norm,

. poziom wod gruntowych oraz okresowe wahania pozioméw; stopien agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego;
uziarnienia warstw wodonosnych;

. stan terenu okre$lony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia

podziemnego przebiegaj gcego wzdtuz i w poprzek trasy przewoddw, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny
terenu, zadrzewienie;

*  Dziennik Budowy;
. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.5. Zakres
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

. sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z
opaddéw atmosferycznych,

. przydatnosci podfoza naturalnego do budowy systemu odwodnienia (rodzaj podioza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),
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*  warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

®  zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

. podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

. jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi;

®  ulozenia przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym;

*  dtugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw;

. szczelnosci przewodow i studzienek,

. materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

i izolacji przewodoéw i studzienek.

. Ustawienie i montaz zraszaczy

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci montazu, szczelnosci.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna byé mniejsza niz odlegto$¢ migedzy studzienkami. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ uj ete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.6. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym;
. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;
. protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci przewodu;
. Swiadectwa j akosci wydane przez dostawcow materiatow;
. inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna.
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
° zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;;
° protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj ¢ postanowien dotyczacg usuniecia usterek;
. aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
. protokoty badan szczelnosci przewodu.
*  Wszystkie cykle dziatania systemu nawadniania wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych sieci wodnej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie. po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot obliczona na

podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robé6t potwierdzonych przez zamawiajacego
lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw

sztucznych uwzgledniaja:

-___przygotowanie stanowiska roboczego,

-___dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-___obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
-___przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robdt,
-___wykonanie robét ziemnych,

-___montaz rurociggdw i obiektow sieciowych i urzgdzen (zraszaczy),
-___wykonanie prob szczelnosci,
-___usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

-___doprowadzenie terenu po budowie przewodoéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

PN-EN 1610:2002 -
wycofana

PN-EN 752-1:2000 -
wycofana

PN-EN 752-2:2000 -
wycofana

PN-EN 1401-1:1999 -
wycofana

PN-ENV 1401-3:2002 (U) -
wycofana

PN-EN 124:2000 -
wycofana

PN-EN 476:2001 -
wycofana

PN-EN 681-1 :2002

PN-EN 681-2:2003

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia
dotyczgce wykonania instalaciji

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
Wymagania ogodlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczgce
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
wodociggowych i odwadniajgcych. Czgs¢ 2: Elastomery termoplastyczne

uszczelek ztgczy rur

uszczelek ztgczy rur

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp dokumenty stuzg wylacznie do okreslenia cech
jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie rownowazne,

pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji

UWAGA :

- przywotane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw i urzadzenia nie sg wskazaniem miejsca pochodzenia i
producenta, a stuzg wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania,
- dopuszcza sie zastosowanie matriatow i urzgdzen innych marek od przywotanych w dokumentaciji i specyfikacji (1j.
dpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz
estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych wystepujgcych przy przedsiewzieciu :

BUDOWA BOISKA DO BASEBALLU NA TERENIE STADIONU SPORTOWEGO +ZAKRZOW” ORAZ NIEZBEDNYCH
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich
instalacji elektrycznych wystepujacych przy realizacji zadania jak w pkt.1.1:

1.3.1. Linie kablowe zasilania zraszaczy boisk.
Wykonaé kablami typu YKY 3x1,5 mm?

1.3.2. Linie zasilajgce odbiory w obrebie boiska.
~ Wykona¢ kablami typu 5x10mm? oznaczone odpowiednio K1 i K2 i kablami YKYZo 5x4mm? oznaczone odpowiednio K3
i
K4.
1.3.3.  Uziomy instalacji kablowych i skrzynek.
Wykonaé z bednarki FeZn 25x4mm.

1.3.4. Rozdzielnice zasilajace urzgdzeniami boiska
Tablice wykona¢ w szafkach o IP 65

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:
uktadaniem kabli w ziemi, przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi.
(wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegélnosci roboty ziemne, $lusarsko-
spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.)

1.5. Okreslenia podstawowe, definicie

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogoélne”, a takze podanymi ponizej:

Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektrycznej.

Kabel sygnalizacyjny - przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych, sterowniczych, kontrolno-pomiarowych,
zabezpieczaiacvch.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli potgczonych
réwnoleale. ktére wraz z osorzetem utoZzone sa na wsndlnei trasie. faczac zaciski dwdch urzadzen elektroenergetycznych.
Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktdrej osi symetrii utozono jedng lub wiecej linii kablowych.

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majgcych na celu zapewnienie mozliwosci
ich utozenia zgodnie z dokumentacia.

Szafa rozdzielcza - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilaiace instalacie oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w wypadku

pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogodlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
+~Wymagania ogolne” pkt 2
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej nalezy stosowac kable, osprzet
oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
- wvdat deklaracie zaodnosci z dokumentami odniesienia. takimi iak: zharmonizowane specvfikacie techniczne. normv
‘ _opracowane przez Migdzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
rajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych
Zatwierdzenia SBrzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje
Europeiska wvkazie wvrobéw maiacvch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementéw linii kablowych, w tym urzgdzen elektroenergetycznych
zawierajg opracowania typizacyjne - szczeg6lnie albumy producentéw lub specjalizujgcych sie w tym zakresie biur naukowo-
badawczych i projektowych, ktore mogg byc wykorzystane w praktyce.

2.3. Podstawowe materialy dla linii kablowych odbioréw boiska:
- kable YKYZo 5x10 mm2 — linie K1 i K 2

- kable YKYZo 5x4 mm2 — linie K3 i K4

- kable YKY 3x1,5 mm2 — linie sterujgce zraszaczy

- ptaskownik FeZn 25x4mm.

2.4. Szafy i rozdzielnice:

24.1. Szafy elektryczne wykona¢ w IP65 z blachy o grubosci min. 1,2mm. wyposazy¢ w uszczelki oraz zamki
hermetyczne (kolor malowania szafek RAL7035). Kazdg z szafek oznaczy¢ za pomocg grawerowanych opisow
montowanych na drzwiach. Wszystkie przepusty kablowe i miejsca wprowadzenia okablowania wykona¢ za
pomocg dfawnic lub flanszy, ktére zapewnig utrzymanie IP szafki.

2.4.2. Wyposazenie rozdzienic wykona¢ zgodnie z PW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne pkt 3. Prace mozna wykonywac przy
pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.  Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" , pkt 4.

4.2. Transport materiatow.
Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac¢ ostroznos¢ aby
nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli
nawinietych na bebny: -15X1 oraz -5X1 dla zwini etych w ,6semke” odcinkéw.
Stacje kontenerowe lub ich elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
roducenta.
tosowac dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine" .
5.2. Informacje szczegotowe.

5.2.1. Uziomy instalacji odgromowej i instalacja potaczen ochronno wyronawczych

Zgodnie z przepisami zwartymi w aktualnych normach nalezy wykonac¢ specjalne systemy uziomowe wykonane z
pfaskc'wnika FeZn 25x4. Tworza one w ich rejonie uktady ekwipotencializuiace i wysterowuiace potenciat na powierzchni
ziemi. Dodatkowo w wykopie, w ktérym uktadane bedg kable K1, K2, K3 i K4 na dnie wykopu utozy¢ bendarke FeZn
25x4mm. Bednarke uktada¢ na gtebokosci 80cm. Bednarke obsypa¢ 10cm warstwg piasku. Nad bednarka uktadaé kable
zgodnie z wytycznymi powyzej. Bednarke wprowadzi¢ do kazdej z szafek i potaczy¢ z szyng PE

5.2.2. Informacje ogéine dotyczace uktadania linii kablowych
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z aktualnymi normami
Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. na
warstwie piasku o grubosci 10 cm lub bezposrednio na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna jego srednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m
Przy skrzyzowaniach z ciggami komunikacyjnymi i elementami wyposazenia podziemnego boisk kable nalezy
ostania¢ za pomocg rury ochronnej DVK75
Kable w ostonach zasypaé warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 25 cm.
Wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.
Po utozeniu folii rowy kablowe zasypa¢ a grunt zagesci¢. Nadmiar ziemi usunaé i odtworzy¢ nawierzchnie nad
wykopem do stanu sprzed rozpoczecia roboét.
Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi, drogami lub chodnikami, kabel nalezy uktada¢ w
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przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem.

Kabel utozony w ziemi na catei swei dluaosci powinien posiada¢ oznaczniki identvfikacvine.

Zaleca sie przy szafach, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowyeh zapasdy eksploatacyjnych kabla.
W rejonie wystepowania drzew zalecane jest wykonanie robot ziemnych, zwigzane z uktadaniem kabli,

recznie. W pozostatych przypadkach dopuszcza sie wykonywanie prac mechanicznie.

Szczegotowa trasa przebiegu kabli wg. PW.

5.2.3. Informacje ogéine - uktadanie kabli

Przy ukfadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuje:

- wyznaczenie trasy linii kablowej,

- wykonanie robét ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz wymiane gruntu w
przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

- nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

- uktadanie kabli w rowach i wykopach,

- utozenie folii oznaczeniowej,

- zasypanie rowéw i wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
Uwagi dodatkowe:

Roboty ziemne: ze wzgledu na podobienstwo do wykopdw wykonywanych przy robotach liniowy .

Szerokosc¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych rownolegle, jednak nie powinna by¢ mniejsza
od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.

Gtebokos¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napiecia
z?agnior;owego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz srednice kabla wykop jest kilkanascie centymetrow
gltebszy):

Reczne wykopy nalezy wykonywac¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa

Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

Kabel nalezv utozv¢é na dnie wvkoou na podsvoce piaskowei arubosci min. 10 cm -dopbuszcza sie pominiecie

podsvoki dla aruntéw piaszczvstvch. Linia uktadaneao kabla powinna bvé¢ falista. abv iloS¢utozoneaokabla bvta

wigksza 0 1-3% od dtugosci wykopu. Zasadg jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednympoziomie, przy czym
odlegtos¢é minimalna od kabli sasiednich zalezy od napigcia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla
kabla powyzej 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zaktadu przemystowego dopuszcza sie warstwowe uktadanie kabli, z
zachowaniem odlegtosci 15 cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub
bloczkéw betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia rob6t naprawczych nalezy przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem,
przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potgczenie lub podtgczenie kabla (mufy, ztgcza kablowego, staciji
transformatorowe;j itp.),

zasypanie nastgpng warstwg piaskowg gr. Min, 10cm i ubicie warstwy, a nastepnie gruntem rodzimmym ubijanym
warstwami gr. Min 15cm(wiekszo$¢ inwestoréw wymaga wymiany gruntu na piasek).

Utozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5mm i o szer. Powyzej 20sm, przykrywajgcej przysypany warstwg piasku
kabel. Kolory foli uzywanych do oznaczen wskazujgnapigcie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1kV.

5.2.4. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywaé pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub organ
uprawniony, w czasie tego samego dnia.

Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba Zze inwestor wyda pisemng zgode na ponowne zastosowanie osprzetu
pochodzaceqo z demontazu.

Osprzet powinien bv¢ montowany w miejscu doceloweqgo utozenia lub jesli to jest niemozliwe w naiblizszym sasiedztwie np.
obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywac¢ potgczenia glowic kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszczac je
na wymaganej wysokosci, na stupie.

oznaczanie linii kablowych:

a) Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napieciem kabli.
Rozmieszczenie oznacznikow powinno utatwia¢ prace pracownikom dokonujgcym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki
montowac: na koncach i lukach kabla, w sgsiedztwie osprzetu (mufy i glowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich
jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w
kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.
b) Prawidlowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujgce dane:
uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,
rok utozenia kabla,
symbol typu i przekréj kabla wg odpowiedniej normy,
znak fazy (przy kablach jednozytowych),
c) Znakowanie trasy kablowe;j
W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkéw betonowych z literg ,K" oraz
nazwg uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy, skrzyzowania, zblizenia,
zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sie¢ podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, ze
stosuje sie wtedy oznaczenie literowe ,M”. Miejsce zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach lub
innych trwatych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad poziomem
terenu.
5.2.5. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim.
Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elekirycznym zastosowano samoczynne wytgczenie obwodu w ktérym
nastgpito uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony zastosowano wytgczniki réznicowo—pragdowe o pradzie Aln=30mA oraz
wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe. Wewnetrzne linie zasilajgce wykonano przewodami 5-zytowymi z zytg ochronng
PE w uktadzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych wykonano przewodami 3-zytlowymi z zytg PE.

5.3. Zasady wykonania robét instalacyjno-montazowych

Roboty przygotowawcze
Wykonawca robét elektromontazowych moze przystgpi¢ do montazu aparatury i urzgdzeh dopiero po otrzymaniu
od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi ST
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cz. budowlanej. Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodnosé robot budowlanych z
rozwigzaniem elektrycznym. W szczegolnosci nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe wykonanie kanatéw, szachtow i
przepustow.

Roboty montazowe

Montaz urzgdzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na
konstrukcjach wsporczych (no$nych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w
sposob podany w dokumentacji lub wynikajgcy z technologii montazu danego urzadzenia.
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.
Niezbedne przepusty i kotwy ($ruby) do mocowania oston przewoddéw, dochodzgcych do urzadzen, zaleca sie
mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzgdzen.
Przy prowadzeniu przez przepusty obwoddw pradu przemiennego wykonanych przewodami jednozytowymi nalezy:
-» W przepustach z materiatéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu (fazowe i
neutralny) w jednym przepuscie (rurze);
-» W przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepus$cie stosowac rury z materiatu
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawiaé¢ na fundamentach zwigzanych trwale z podtozem w toku prac
budowlanych.
W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do mocowania za pomocg
kotkdw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzgdzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia
kotkdw. Po usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac urzgdzenie po ponownym ustawieniu
na wtasciwym miejscu.
W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawi¢ na
miejscu i potaczy¢ srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowac¢ po dwie podkiadki okragte (pod teb $ruby i nakretke).
Jezeli otwory do $rub tgczacych sg owalne, przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowac potaczenia Srubowe
mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach.
Urzadzenia przy$cienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w
podiozu w sposob jak wyze;j.
Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg nosng, nalezy
wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem otwordw betonem urzgdzenie nalezy
unieruchomic¢ w sposob pewny i bezpieczny.
Po ustawieniu urzagdzenia nalezy:
-» W urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych, potgczy¢ szyny zbiorcze,

> zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,

> dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
-»  zatozy€ ostony zdjete w czasie montazu.
Zakonczenie przewodow nalezy wykonac z korncowkg kablowg lub zaprasowang tulejkg.
Na przewodach nie stosowac koncéwek zaciskanych srubami.
Kazdy przewdd nalezy zaopatrzyé na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okreslajgcych
numer obwodu i symbol tablicy. Urzgdzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne
potgczenia ochronne. Pozostate potaczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.
Przewody ochronne powinny byé oznaczone kombinacjg barw zoéttej i zielone;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.2. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST .00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6

6.3. Szczegodtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodoéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na
kontroli:
- zaodnosci dokumentacii powvkonawczei z proiektem i ze stanem faktvcznvm.
- jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz
bhp.
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczeh Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu.
- pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajgcych z dokumentacji technicznej, norm, przepisow
budowy i eksploataciji lub uzgodnien z Inwestorem.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzic¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
aktualnych normach

6.4. Zasadv postepowania z wadliwie wvkonanvmi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na jako$c
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji i ochrony nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢
impedancije petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w
protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.2. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” , pkt 7

7.3. Jednostka obmiarowa
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .
dla konstrukcji wsporczych: szt., kpi., kg, t,

dla kabli: km, m.,

dla osprzetu linii: szt.,
dla robot ziemnych: m2 lub m3 .

7.4. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robdt montazowych budowy linii kablowej, opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegodlnosci mozna przyjg¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla

odpowiednich robdt jak np. 1 km linii.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
8.2. 0Ogéblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” , pkt 8

8.3.  Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen

8.2.1.0dbioér miedzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majgcych wptyw na wykonanie dalszych
prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

- montaz koryt, drabinek, wspornikéw,

- podsypki i zasypki,

- szafki i rozdzielnice wraz z fundamentami.

8.1.2. Odbiér czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementéw urzgdzen, ktére ulegajg zakryciu
(np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,
- wykonanie wykopdw, jakos¢ i prawidtowos¢ wykonania fundamentow.
8.1.3. Odbioér koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robo6t
elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci linii elektroenergetycznych.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w aktualnych .
Woyniki badan trzeba zamiescic w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petl)nego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét okreslona w
umowie pomiedzy stronami.

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ww.

uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci
do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegotowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

PN-IEC 60050(604):1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej -
Eksploatacja.

PN-EN 60298:2000

Rozdzielnice pragdu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wtacznie. PN-EN
60298:2000/A11:2002 (U)

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie. PN-EN
60439-1:2003
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Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu. PN-EN
60439-1:2003/A1:2006

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czg$¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu. PN-IEC
60466:2000

Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napigcia znamionowe wyzsze niz 1 kV do 38 kV wigcznie.
PN-EN 62271-200:2005 (U)

Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Cze$¢ 200: Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach
metalowych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52 kV wigcznie.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az| :2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

N SEP-E-0004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.
Postanowienia ogdine.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.
Potaczenia i zakoniczenia zyt.

PN-90/E-06401.03

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.
Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.
Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.
Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.
Glowice napowietrzne na napigcie powyzej 0,6/1 kV.

PN-EN 61330:2001

Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napigcie.

PN-IEC 742+A1:1997

Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczenstwa. Wymagania.

PN-86/E-04070.15

Transformatory. Metody badan. Pomiar intensywnos$ci wytadowan niezupetnych przy napigeciu przemiennym. PN-86/E-
06041

Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i wiekszej. Wyposazenie podstawowe.

PN-EN 60076-1:2001/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogdine.

PN-IEC 60076-8:2002

Transformatory. Czesc¢ 8: Przewodnik stosowania.

PN-IEC 60354:1999

Przewodnik obcigzenia transformatoréw olejowych.

PN-EN 60726:2003 (U)

Transformatory suche.

PN-69/E-04070

Transformatory. Metody badan.

PN-81/E-04070.00

Transformatory. Metody badan. Postanowienia ogdine, ogledziny.

PN-81/E-04070.01

Transformatory. Metody badan. Badanie oleju.

PN-81/E-04070.01/Az1:2001

Transformatory. Metody badan. Badanie oleju {Zmiana Az1).

PN-EN 61558-1:2000

Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 61558-1:2006 (U)

Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych, dtawikéw i urzgdzen podobnych - Cze$¢ 1: Ogolne
wymagania i badania.

PN-EN 61558-2-6:2000

Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych. Szczegétowe wymagania dotyczgce
transformatoréw bezpieczenstwa do ogélnego stosowania.

PN-EN 61558-2-23:2003

Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych. Cze$¢ 2-23: Szczegoétowe wymagania.
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