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BOISKO BASEBALL ZAKRZOW - ETAP 1 - przed

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty przygotowawcze, rozbidrki 1 11
1.1|drzewa 1 1
1.2|rozbiorki 2 7
1.3/ roboty porzadkowe 8 11
2| Nawierzchnie 12 42
2.1|roboty ziemne 12 15
2.2|(nr 1) - trawa naturalna 16 21
2.3|(nr 2) - maczka cegta-glina 22 27
2.4|(nr 3) - Zwir 28 30
2.5/(nr 4) - maczka porfirowa 31 34
2.6/ (nr 5) - maczka ceglana 35 40
2.7|roboty porzadkowe 41 42
3| Konstrukcije terenowe 43 78
3.1/ roboty ziemne 43 46
3.2|boksy zelbetowe - "gospodarz" 47 61
3.3|boksy zelbetowe - "goscie" 62 76
3.4|roboty porzadkowe 77 78
4|Ogrodzenia i pitkochwyty 79 87
4.1| ogrodzenie boiska (2,50 i 4,00m) 79 80
4.2| pitkochwyty (8,00m) 81 84
4.3|stupki sygnatowe (8,00m) 85 87
5| System nawadniania 88 109
5.1|roboty ziemne 88 93
5.2|roboty sieciowe 94 104
5.3|wyposazenie elektroniczno sterujace 105 109
6|Instalacja elektryczna 110 150
6.1|linie zasilajgce zraszacze (Z1-Z14) 110 113
6.2]linie zasilajgce odbioréw przy boisku (TL-ZN) 114 124
6.3|linie zasilajgce odbioréw przy boisku (ZN-TW); (TL-MP); (MP-BZ); (BZ-BK); (BZ-BS) 125 136
6.4| Tablice rozdzielcze zasilajace (kabel K1) 137 143
6.5| Tablice rozdzielcze zasilajace (kabel K2) 144 150
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BOISKO BASEBALL ZAKRZOW - ETAP 1 - przed

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
BOISKO BASEBALL ZAKRZOW - ETAP 1
1 Roboty przygotowawcze, rozbidrki
1.1145112710-5 drzewa
1|KNR 2-21 |STB.01.01 |Zabezpieczenie drzew o $r. ponad cm na okres wykonywania robét ziem- | szt.
d.1.|0107-04 nych
1
<zabezpieczenie istniejacych drzew>6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.2/45111000-8 rozbioérki
2|KNR 2-02 |STB.01.01 |Bramki pitkarskie stalowe - demontaz (Rx0,4) szt.
d.1.|1220-01
2|analogia
<bramki pitkarskie>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 2-25 |STB.01.01 |Tablica z rur stalowych - rozebranie kpl.
d.1.|0419-05
2|analogia
<tablica stalowa>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 2-25 |STB.01.01 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m
d.1.|0307-03
2
<ogrodzenie, pitkochwyt z siatki na stupkach stalowych obetonowanych> |m 115.50
16.50+99.00
RAZEM 115.50
5/KNR 4-04 |STB.01.01 |Burzenie $cian, taw, filarow z betonu cegiet przy uzyciu mtotow pneuma-  |m3
d.1./0603-02 tycznych
2|analogia
<piaskownica>(0.40*0.20)*(10.50*2+2.50*2) m3 2.08
RAZEM 2.08
6|KNR 2-31 |STB.01.01 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci  |m?2
d.1./0802-07 25 cm - wusuniecie zwiru z piaskownicy
2|0802-08
analogia
<piaskownica>(10.50*2.50) m?2 26.25
RAZEM 26.25
7/KNR 2-21 |STB.01.01 |Lawki parkowe z rur stalowych - pozostato$ci - demontaz wsp. R x 0,5 szt
d.1.|0607-02
2|analogia
<tawki>5 szt 5.00
RAZEM 5.00
1.3/45111000-8 roboty porzadkowe
8/KNR 4-01 |STB.01.01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z nawierzchni na m3
d.1./0108-11 odlegtos¢ do 1 km
3
<piaskownica>poz.5+poz.6*0.25 m3 8.64
RAZEM 8.64
9|KNR 4-01 |STB.01.01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu - za kazdy nast. 1 |m3
d.1./0108-12 km-do 15 km
3 Krotno$¢ = 14
poz.8 m3 8.64
RAZEM 8.64
10|kalkulacja |STB.01.01 |Oplaty sktadowiskowe za skladowanie gruzu t
d.1.|indywidual-
3|na
(poz.8)2.2 t 19.01
RAZEM 19.01
11 kalkulacja |STB.01.01 |Oplaty za wydzierzawienie kontenera i wywdz i utylizacje materiatéw roz-  |szt.
d.1.|indywidual- biérkowych
3|na
<materiaty rozbioérkowe - stal - przyjeto 2 kontener 8m3>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2(45233200-1 Nawierzchnie
21 roboty ziemne
12/KNR 2-01 |STB.02.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.2./0121-02 a
1
<nawierzchnie (nr 1)>poz.21 m2 952.70
<nawierzchnie (nr 2)>poz.27 m2 11.60
<nawierzchnie (nr 3)>poz.30 m2 38.40
<nawierzchnie (nr 4)>poz.34 m2 601.00
<nawierzchnie (nr 5)>poz.40 m?2 1013.60
RAZEM 2617.30
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BOISKO BASEBALL ZAKRZOW - ETAP 1 - przed

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
13|KNR 2-01 |STB.02.01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?
d.2./0126-01 b mocg maszyn - na hatdy
1
<nawierzchnie (nr 1-5)>poz.12 m?2 2617.30
RAZEM 2617.30
14|KNR 2-31 |STB.02.01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci ok. 20 cm  |m?2
d.2./0101-01 d
1|analogia
<nawierzchnie (nr 1)>poz.21 m2 952.70
<nawierzchnie (nr 3)>poz.30 m2 38.40
<nawierzchnie (nr 4)>poz.34 m?2 601.00
RAZEM 1592.10
15/KNR 2-31 |STB.02.01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtgbokosci 30 cm m2
d.2./0101-01 d
1/0101-02
analogia
<nawierzchnie (nr 2)>poz.27 m2 11.60
<nawierzchnie (nr 5)>poz.40 m?2 1013.60
RAZEM 1025.20
2.2 (nr 1) - trawa naturalna
16|/KNR 2-21 |STB.01.01 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.2.|0101-04 zanieczyszczeh samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
2
<(nr 1) - trawa naturalna - przyjeto 1m3>1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR 2-31  |STB.02.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-  |m?2
d.2./0103-04 c cyjne boiska do pitki noznej w gruncie kat. I-IV
2|analogia
<(nr 1) - trawa naturalna - nowa>poz.21 m?2 952.70
RAZEM 952.70
18/KNR 2-31 |STB.02.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej z piasku na- |m?2
d.2./0104-07 e turalnego 0-2mm - grubo$¢ warstwy po zag. 20 cm
2|0104-08
analogia
<(nr 1) - trawa naturalna - nowa>poz.21 m?2 952.70
RAZEM 952.70
19|KNR 2-23 |STB.02.01 | Przygotowanie i roz$cielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki (humus ha
d.2.|0206-05 + |g 50%; torf, piasek 0-2mm 50%) na terenie roz$cielania i mech.wymiesza-
2|KNR 2-23 niem o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 15¢cm - humus z hatdy
0206-06
<(nr 1) - trawa naturalna - nowa>poz.21/10000 ha 0.10
RAZEM 0.10
20|KNR 2-23 |STB.02.01 |Jednokrotne zageszczanie warstwy wegetacyjnej walcem wibracyjnym ha
d.2.|0208-03 g
2|analogia
<(nr 1) - trawa naturalna - nowa>poz.21/10000 ha 0.10
RAZEM 0.10
21|KNR 2-21 |STB.02.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem (norma wysiewu - 25g/m2; m2
d.2./0401-04 g 50% zycica trwata, 50% wiechlina fakowa) na gruncie kat. I-1l z nawoze-
2 niem
<(nr 1) - trawa naturalna - nowa>(9527)*10% m? 952.70
RAZEM 952.70
2.3 (nr 2) - maczka cegta-glina
22|KNR 2-31  |STB.02.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.2./0103-04 c cyjne boiska do pitki noznej w gruncie kat. I-IV
3|analogia
<(nr 2) - maczka cegta - glina>poz.27 m?2 11.60
RAZEM 11.60
23|KNR 2-31  |STB.02.01 |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej z piasku na- |m?2
d.2.|0104-07 e turalnego 0-2mm - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
3|analogia
<(nr 2) - maczka cegta - glina>poz.27 m?2 11.60
RAZEM 11.60
24|KNR 2-31 |STB.02.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna kruszywo tamane (31, |m?2
d.2./0204-05 e 5-63mm) - grubos¢ po zaggszczeniu 15 cm
3/0204-06
analogia
<(nr 2) - maczka cegta - glina>poz.27 m?2 11.60
RAZEM 11.60
25/KNR 2-31 |STB.02.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego (1-31,5mm) - warstwa gorna o grubosci | m?
d.2.|0114-07 e po zageszczeniu 10 cm
3/0114-08
<(nr 2) - maczka cegta - glina>poz.27 m?2 11.60
RAZEM 11.60
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26|KNR 2-31  |STB.02.01 |Grys frakcji 1-4mm z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ war- |m?2
d.2./0105-03 e stwy po zageszczeniu
3
<(nr 2) - maczka cegta - glina>poz.27 m?2 11.60
RAZEM 11.60
27|KNR 2-23 |STB.02.01 |Nawierzchnie z mieszanki 80% maczki ceglanej i 20% gliny zmielone;j - m2
d.2.|0112-05+ |e gorka miotacza - grubosci warstwy od 7cm - do 25¢cm
3|KNR 2-23
0112-06
analogia
<(nr 2) - maczka cegta - glina>69.00-<bulpen>(6.00+10.30)*2-<tunel> m?2 11.60
(6.20*2)*2
RAZEM 11.60
24 (nr 3) - zwir
28/KNR 2-31  |STB.02.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-  |m?2
d.2./0103-04 c cyjne boiska do pitki noznej w gruncie kat. I-IV
4|analogia
<(nr 3) - 2wir>poz.30 m? 38.40
RAZEM 38.40
29|KNR 2-31  |STB.02.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna kruszywo tamane (31, |m?2
d.2.|0204-05 e 5-63mm) - grubos¢ po zageszczeniu 30 cm
4/0204-06
analogia
<(nr 3) - 2wir>poz.30 m? 38.40
RAZEM 38.40
30|KNR 2-31 |STB.02.01 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa rozscielana mechanicznie - gru- m2
d.2./0202-09 e bos¢ po zageszczeniu 5 cm
4|analogia
<(nr 3) - zwir>173.00-<bullben>(67.30+67.30) m? 38.40
RAZEM 38.40
2.5 (nr 4) - maczka porfirowa
31/KNR 2-31  |STB.02.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.2./0103-04 c cyjne boiska do pitki noznej w gruncie kat. I-IV
5|analogia
<(nr 4) - maczka porfirowa>poz.34 m? 601.00
RAZEM 601.00
32|KNR 2-31  |STB.02.01 |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej z piasku na- |m?2
d.2./0104-07 e turalnego 0-2mm - grubo$¢ warstwy po zag. 27 cm
5/0104-08
analogia
<(nr 4) - maczka porfirowa>poz.34 m? 601.00
RAZEM 601.00
33|KNR 2-31  |STB.02.01 | Grys porfirowy frakcji 2-5mm z zageszczeniem mechanicznym - 6 cm gru- |m?2
d.2./0105-03 e bos¢ warstwy po zageszczeniu
5/0105-04
analogia
<(nr 4) - maczka porfirowa>poz.34 m? 601.00
RAZEM 601.00
34/KNR 2-23 |STB.02.01 |Nawierzchnie z maczki porfirowej (0-2mm) o grubosci warstwy 2 cm m2
d.2.|0112-05 e
5|analogia
<(nr 4) - maczka porfirowa>601.00 m? 601.00
RAZEM 601.00
2.6 (nr 5) - maczka ceglana
35/KNR 2-31  |STB.02.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-  |m?2
d.2./0103-04 c cyjne boiska do pitki noznej w gruncie kat. I-IV
6|analogia
<(nr 5) - maczka cegta>poz.40 m? 1013.60
RAZEM 1013.60
36|KNR 2-31  |STB.02.01 |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej z piasku na- |m?2
d.2.|0104-07 e turalnego 0-2mm - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
6|analogia
<(nr 5) - maczka cegta>poz.40 m? 1013.60
RAZEM 1013.60
37|KNR 2-31  |STB.02.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna kruszywo tamane (31, |m?2
d.2.|0204-05 e 5-63mm) - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
6|0204-06
analogia
<(nr 5) - maczka cegta>poz.40 m? 1013.60
RAZEM 1013.60
38/KNR 2-31 |STB.02.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego (1-31,5mm) - warstwa gérna o grubosci | m?2
d.2.|0114-07 e po zageszczeniu 10 cm
6/0114-08
<(nr 5) - maczka cegta>poz.40 m? 1013.60
RAZEM 1013.60
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39|KNR 2-31  |STB.02.01 |Grys frakcji 1-4mm z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ war- |m?2
d.2./0105-03 e stwy po zageszczeniu
6|analogia
<(nr 5) - maczka cegta>poz.40 m? 1013.60
RAZEM 1013.60
40|KNR 2-23 |STB.02.01 |Nawierzchnie z maczki ceglanej 100% o grubosci warstwy 7 cm m2
d.2./0112-05+ |e
6/KNR 2-23
0112-06
analogia
<(nr 5) - maczka cegta>1172.00-<tunel>(79.20+79.20) m?2 1013.60
RAZEM 1013.60
2.7/45111000-8 roboty porzadkowe
41|KNR 4-01 |STB.01.01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 15 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. Il
7/0108-08
analogia
<ziemia z wykopéw>(p0z.13)*0.15+p0z.14*0.20+p0z.15*0.30 m3 1018.58
RAZEM 1018.58
42|kalkulacja |STB.01.01 |Oplaty sktadowiskowe za skladowanie ziemi z wykopow t
d.2.|indywidual-
7|\na
(poz.41)*2.2 t 2240.88
RAZEM 2240.88
3/45223500-1 Konstrukcje terenowe
3.1 roboty ziemne
43|KNR 2-01 |STB.02.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.3./0121-02 a
1
<boksy zelbetowe - "gospodarz">(2.50*21.00)*115% m?2 60.38
<boksy zelbetowe - "goscie">(2.50*21.00)*115% m? 60.38
RAZEM 120.76
44/KNR 2-01 |STB.02.01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.3./0126-01 b mocg maszyn - na hatdy
1
<boksy zelbetowe - "gospodarz">(2.50*21.00)*115% m?2 60.38
<boksy zelbetowe - "goscie">(2.50*21.00)*115% m? 60.38
RAZEM 120.76
45/KNNR 1 STB.01.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.3./0202-0802 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1|analogia
<boksy zelbetowe - "gospodarz">(21.00)*1.00*115% m3 24.15
<boksy zelbetowe - "goscie">(21.00)*1.00*115% m3 24.15
RAZEM 48.30
46|KNR 2-01 |STB.01.02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lI- | m3
d.3.|0320-0201 IV; glebokosé do 1.5 m,
1|analogia
<boksy zelbetowe - "gospodarz">(21.00)*0.50*115% m3 12.08
<boksy zelbetowe - "goscie">(21.00)*0.50*115% m3 12.08
RAZEM 24.16
3.2 boksy zelbetowe - "gospodarz"
47/KNNR 2 STB.02.02 |Podkiady betonowe pod fundamenty z betonu C16/20 grubosci 10cm m3
d.3./1201-01
2
<podwalina monolityczna>(0.40)*(21.00+0.10*2)*0.10 m3 0.85
<ptyta monolityczna>(1.80)*(21.00+0.10*2)*0.10 m3 3.82
RAZEM 4.67
48/KNR 0-20 |STB.02.02 |Sciany zelbetowe o gr. 20 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym  |m?
d.3./0267-01 + (transport betonu pompa) - beton C25/30 (beton architektoniczny BA2)
2|KNR 0-20
0267-03
<podwalina monolityczna>(0.60)*21.00 m?2 12.60
RAZEM 12.60
49/KNR 2-02 |STB.02.02 |Ptyty Zzelbetowe posadzki boksu z betonu C25/30 (beton architektoniczny |m?3
d.3./0205-01 BA2) - plyta gr. Srednio 21 cm (wylewana ze spadkiem)
2|analogia
<posadzka boksu>(1.90*21.00)*0.21 m3 8.38
RAZEM 8.38
50/ KNNR 2 STB.02.02 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub | m?2
d.3./0102-03 zelbetowych
2|analogia
<boksy - $ciany pionowe>0.80%(3.12+15.00+0.40)*2+1.40*(1.00)*2+(1.44) | m?2 52.27
*2+(4.24*2)*2
RAZEM 52.27
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51/KNNR 2 STB.02.02 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub | m?2
d.3./0102-03 zelbetowych - $ciany pochyte (wsp. Rx1,2)
2|analogia
<boksy - $ciany pochyte>(1.65+0.31+1.18)*21.00+(0.77+0.67)*21.00 m?2 96.18
RAZEM 96.18
52|KNNR 2 STB.02.02 |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob- |m3
d.3./0109-05 nowymiarowym z transportem betonu pompga - beton C25/30 (beton ar-
2|analogia chitektoniczny BA2)
<boksy - $ciany pionowe>0.12*(0.80*(3.12+15.00+0.40)+1.40%(1.00)+ m3 3.14
(1.44)+(4.24*2))
<boksy - $ciany pochyte>0.12*((1.64)*21.00+(0.72)*21.00) m3 5.95
RAZEM 9.09
53|KNNR 2 STB.02.02 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagdw i wiencow - |m?2
d.3./0102-05 siedziska (wsp. skomplikowania Rx1,3)
2|analogia
<boksy - siedziska>0.95*(21.00-0.12*3) m?2 19.61
RAZEM 19.61
54| KNNR 2 STB.02.02 |Betonowanie belek podciagow i wiencow zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.3./0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - beton C25/30
2|analogia (beton architektoniczny BA2)
<boksy - siedziska>0.046*(21.00-0.12*3) m3 0.95
RAZEM 0.95
55/KNNR 2 STB.02.02 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych - pochyty dach |m?2
d.3.|0102-06 bokséw
2|analogia
<boksy - dach pochyly>(4.13)*21.00 m?2 86.73
RAZEM 86.73
56/ KNNR 2 STB.02.02 | Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob-| m3
d.3./0109-08 nowymiarowym z transportem betonu pompa - beton C25/30 (beton archi-
2|analogia tektoniczny BA2)
<boksy - dach pochyly>0.12*(2.00)*21.00 m3 5.04
RAZEM 5.04
57|KNR 2-02 |STB.02.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.3./0290-04 prety zebrowane , stal A-IlIN; (B500SP)
2
<boksy>3810.29/1000 t 3.81
RAZEM 3.81
58|KNR 2-03 |STB.02.02 |Dylatacje pionowe w elementach zelbetowych m?2
d.3./0103-03
2|analogia
<boksy dylatacja pionowa>1.20 m? 1.20
RAZEM 1.20
59/KNNR 4 STB.02.02 |Ustawienie rury odptywowej w objetosci $cianek boksu szt.
d.3.|0517-01
2|analogia
<boksy>15.00 szt. 15.00
RAZEM 15.00
60|KNR AT-13 |STB.03.01 |Osadzenie w podtozu betonowym kotkéw rozporowych; (kotwy z hakiem  |szt.
d.3./0101-05 oczkowym)
2
<boksy>6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
61|KNP 01 STB.03.01 | Zamocowanie siatki plecionej 35x35mm na linkach stalowych 5mm - roz- | m?
d.3./0713-02.01 pietych na osadzonych w betonie hakach oczkowych (wg PW) wraz z ce-
2|analogia ng materiatu
<boksy - siatka>3.00*1.70 m? 5.10
RAZEM 5.10
3.3 boksy zelbetowe - "goscie"
62|KNNR 2 STB.02.02 |Podkiady betonowe pod fundamenty z C16/20 grubosci 10cm m3
d.3./1201-01
3
<podwalina monolityczna>(0.40)*(21.00+0.10*2)*0.10 m3 0.85
<ptyta monolityczna>(1.80)*(21.00+0.10*2)*0.10 m3 3.82
RAZEM 4.67
63|/KNR 0-20 |STB.02.02 |Sciany zelbetowe o gr. 20 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym | m?
d.3./0267-01 + (transport betonu pompa) - beton C25/30 (beton architektoniczny BA2)
3|KNR 0-20
0267-03
<podwalina monolityczna>(0.60)*21.00 m?2 12.60
RAZEM 12.60
64|KNR 2-02 |STB.02.02 |Ptyty zelbetowe posadzki boksu z betonu C25/30 (beton architektoniczny |m3
d.3./0205-01 BA2) - plyta gr. Srednio 21 cm (wylewana ze spadkiem)
3|analogia
<posadzka boksu>(1.90*21.00)*0.21 m3 8.38
RAZEM 8.38
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65/KNNR 2 STB.02.02 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub | m?2
d.3./0102-03 zelbetowych
3|analogia
<boksy - $ciany pionowe>0.80%(3.12+15.00+0.40)*2+1.40*(1.00)*2+(1.44) | m?2 52.27
*2+(4.24*2)*2
RAZEM 52.27
66/ KNNR 2 STB.02.02 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub | m?2
d.3./0102-03 zelbetowych - $ciany pochyte (wsp. Rx1,2)
3|analogia
<boksy - $ciany pochyte>(1.65+0.31+1.18)*21.00+(0.77+0.67)*21.00 m?2 96.18
RAZEM 96.18
67 KNNR 2 STB.02.02 |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob- |m3
d.3./0109-05 nowymiarowym z transportem betonu pompa - beton C25/30 (beton ar-
3|analogia chitektoniczny BA2)
<boksy - $ciany pionowe>0.12*(0.80*(3.12+15.00+0.40)+1.40%(1.00)+ m3 3.14
(1.44)+(4.24*2))
<boksy - $ciany pochyte>0.12*((1.64)*21.00+(0.72)*21.00) m3 5.95
RAZEM 9.09
68| KNNR 2 STB.02.02 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagdw i wiencow - |m?2
d.3./0102-05 siedziska (wsp. skomplikowania Rx1,3)
3|analogia
<boksy - siedziska>0.95*(21.00-0.12*3) m?2 19.61
RAZEM 19.61
69|KNNR 2 STB.02.02 |Betonowanie belek podciagow i wiencow zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.3./0109-07 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - beton C25/30
3|analogia (beton architektoniczny BA2)
<boksy - siedziska>0.046*(21.00-0.12*3) m3 0.95
RAZEM 0.95
70/KNNR 2 STB.02.02 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych - pochyty dach |m?2
d.3.|0102-06 bokséw
3|analogia
<boksy - dach pochyly>(4.13)*21.00 m?2 86.73
RAZEM 86.73
71/KNNR 2 STB.02.02 | Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob-| m3
d.3./0109-08 nowymiarowym z transportem betonu pompa - beton C25/30 (beton archi-
3|analogia tektoniczny BA2)
<boksy - dach pochyly>0.12*(2.00)*21.00 m3 5.04
RAZEM 5.04
72|KNR 2-02 |STB.02.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.3./0290-04 prety zebrowane , stal A-llIN; (B500SP)
3
<boksy>3810.29/1000 t 3.81
RAZEM 3.81
73|KNR 2-03 |STB.02.02 |Dylatacje pionowe w elementach zelbetowych m?2
d.3./0103-03
3|analogia
<boksy dylatacja pionowa>1.20 m? 1.20
RAZEM 1.20
74/KNNR 4 STB.02.02 |Ustawienie rury odptywowej w objetosci $cianek boksu szt.
d.3.|0517-01
3|analogia
<boksy>15.00 szt. 15.00
RAZEM 15.00
75/KNR AT-13 |STB.03.01 |Osadzenie w podtozu betonowym kotkéw rozporowych; (kotwy z hakiem szt.
d.3./0101-05 oczkowym)
3
<boksy>6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
76| KNP 01 STB.03.01 | Zamocowanie siatki plecionej 35x35mm na linkach stalowych 5mm - roz-  |m?
d.3./0713-02.01 pietych na osadzonych w betonie hakach oczkowych (wg PW) wraz z ce-
3|analogia ng materiatu
<boksy - siatka>3.00*1.70 m? 5.10
RAZEM 5.10
3.4/45111000-8 roboty porzadkowe
77|\KNR 4-01 |STB.01.01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km m3
d.3./0108-06 grunt.kat. Il
4/0108-08
analogia
<ziemia z wykopéw>poz.45-poz.46 m3 24.14
RAZEM 24.14
78|kalkulacja |STB.01.01 |Oplaty sktadowiskowe za skladowanie ziemi z wykopow t
d.3.|indywidual-
4|na
(poz.77)*2.2 t 53.11
RAZEM 53.11
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4/45340000-2 Ogrodzenia i pitkochwyty
41 ogrodzenie boiska (2,50 i 4,00m)
79/KNR 2-23 |STB.03.01 |Ogrodzenie boiska z siatki na stupkach z rur stalowych ocynkowanych m
d.4./0401-01 42x2,5mm o rozstawie 2,50m (na betonowych stopach fundamentowych) i
1|analogia wysokosci h=2,50m (z ryglem wierzchnim z rur j.w.) wypetnione siatkg z
drutu stalowego ocynkowanego powlekanego PW C odpornego na UV o
oczkach 35x35mm
<ogrodzenie 2,50m>129.52 m 129.52
RAZEM 129.52
80|KNR 2-23 |STB.03.01 |Ogrodzenie boiska z siatki na stupkach z rur stalowych ocynkowanych m
d.4./0401-01 42x2,5mm o rozstawie 2,50m (na betonowych stopach fundamentowych) i
1|analogia wysokosci h=4,00m (z ryglem wierzchnim z rur j.w.) wypetnione siatkg z
drutu stalowego ocynkowanego powlekanego PW C odpornego na UV o
oczkach 35x35mm
<ogrodzenie 4,00m>32.50 m 32.50
RAZEM 32.50
4.2 pitkochwyty (8,00m)
81/KNR 2-23 |STB.02.02 |Wykonanie podktadu z betonu zwirowego C16/20 grubosci 10cm m3
d.4.|0502-02
2|analogia
<pitkochwyty - podmuréwka>0.10*(0.40%(40.32+0.10*2)) m3 1.62
RAZEM 1.62
82|KNR 2-02 |STB.02.02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju| m3
d.4./0239-03 prostokatnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu (be-
2|analogia ton C20/25) (beton architektoniczny BA2) z osadzeniem stupéw ogrodze-
nia (wsp. Rx1,3)
<pitkochwyty - podmuréwka>0.20*(1.60*40.32) m3 12.90
RAZEM 12.90
83|KNR 2-02 |STB.02.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.4./0290-04 prety zebrowane , stal A-IlIN; (B500SP)
2
<pitkochwyty - podmuréwka - przyjeto 75kg/m3>(75.00*p0z.82)/1000 t 0.97
RAZEM 0.97
84|KNR 2-23 |STB.03.01 |Pitkochwyty na stupach z rur stalowych 80,0x6,0mm o rozstawie osiowym |m
d.4.|0401-03 250cm, wys. 8.00m - z wypetnieniem z siatki polipropylenowej (odporna na
2|analogia UV) o oczkach 45x45mm (gr. splotu 2mm), zawieszenie siatek do linek
stalowych nacigganych srubami rzymskimi, siatka naciggnieta we wszyst-
kich kierunkach wg rozwigzan systemowych (wymagania i kolorystyka wg
PW) - wsp Rx2,0
<pitkochwyty 8,0m>40.32 m 40.32
RAZEM 40.32
4.3 stupki sygnatowe (8,00m)
85/KNR 2-23 |STB.02.02 | Wykonanie fundamentéw betonowych - beton C20/25 - fundamenty urza- |m3
d.4./0308-02 dzen sportowych (stupy sygnalizacyjne - z osadzeniem) - objeto$¢ do 0,
3|analogia 30m3 (wsp. Rx2)
<stup sygnalizacyjny>(0.50*0.50*0.80) m3 0.20
RAZEM 0.20
86|KNR 2-23 |STB.03.01 |Ustawienie w przygotowanym fundamencie stupkéw ogrodzenia - stupy szt.
d.4.0310-01 + sygnalizacyjne (h=8m - od poziomu terenu, malowana na kolor zéity, w
3|KNR 2-23 gornej czesci mocowana Siatka pleciona stalowa w ramie z katownikéw
0309-01 35x35x4mm - 2 sztuki (35x200cm) - wymiar i sposéb montazu wg PW)
analogia
<stup sygnalizacyjny>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR 2-23 |STB.03.01 |Demontaz starego i ponowny montaz w istniejgcym fundamencie stupéw  |szt.
d.4.{0310-01 + ogrodzenia - stupy sygnalizacyjne - wsp. Rx2,0 (h=8m - od poziomu
3|KNR 2-23 terenu, malowana na kolor z6tty, w gérnej czesci mocowana Siatka plecio-
0309-01 na stalowa w ramie z katownikéw 35x35x4mm - 2 sztuki (35x200cm) - wy-
analogia miar i sposob montazu wg PW)
<stup sygnalizacyjny>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/45232120-9 System nawadniania
5.1 roboty ziemne
88|KNNR 1 STB.01.02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopu w te- |km
d.5./0111-01 renie rowninnym.
1
<boisko - nawodnienie>(poz.95+p0z.94)/1000 km 0.54
RAZEM 0.54
89|KNR 2-01 |STB.01.02 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.5.|0317-0201 ry w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
1|analogia giem recznym; gtebokos$¢ do 1.5 m
<boisko - nawodnienie>(poz.95+poz.94)*(0.20*0.60) m3 65.06
RAZEM 65.06
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90|KNNR 4 STB.01.02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich (grub. 10cm - pod i m3
d.5./1411-03 10cm ponad poziom utozenia) - zasypka rurociggu
1|analogia
<boisko - nawodnienie>(poz.95+p0z.94)*(0.20*(0.10+0.10)) m3 21.69
RAZEM 21.69
91|KNR 2-01 |STB.01.02 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill- |m3
d.5.|0320-0201 IV; glebokosé do 1.5 m,
1|analogia
<boisko - nawodnienie>(poz.95+p0z.94)*(0.20*(0.60-0.20-0.35)) m3 5.42
RAZEM 5.42
92/ KNNR 1 STB.01.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.5./0202-0802 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1|analogia
<boisko - nawodnienie - studnia>2.00 m3 2.0000
RAZEM 2.0000
93|KNNR 1 STB.01.02 | Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz- |m3
d.5./0317-01 cze- niem ; kat.gr. I-1ll
1
<boisko - nawodnienie - studnia>1.00 m3 1.0000
RAZEM 1.0000
5.2 roboty sieciowe
94/KNR-W 2- |STW.01.01|Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE-HD/ m
d.5.{18 0109-02 PN10) o $r.zewnetrznej 75 mm
2|analogia
<boisko - nawodnienie>(8.00) m 8.00
RAZEM 8.00
95/KNR-W 2- |STW.01.01|Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE-HD/ m
d.5./18 0109-01 PN10) o $r.zewnetrznej 63 mm
2|analogia
<boisko - nawodnienie>(425.00+38.40+34.10+36.70) m 534.20
RAZEM 534.20
96|KNR 2-01 | STW.01.01|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -l |m3
d.5.|0236-01
2
<boisko - nawodnienie>poz.90+poz.91 m3 27.11
RAZEM 27.11
97|KNR 2-17 |STW.01.01|Zraszacze - srodkowe petnoobrotowe z gumowa donica fi 12; R 28m; 15, |szt.
d.5.|0328-04 5m3/h; 6ba (wynurzalny z oprzyzadowaniem: kolana, rury, obejmy itp.- ma-
2|analogia teriaty pomocnicze od M-10%)
<boisko - zraszacze srodkowe>4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
98/KNR 2-17 |STW.01.01|Zraszacze - boczne, sektorowe fi 12; R 28m; 14m3/h (wynurzalny z oprzy- |szt.
d.5./0328-04 zadowaniem: kolana, rury, obejmy itp.- materiaty pomocnicze od M-10%)
2|analogia
<boisko - zraszacze sektorowe>11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
99(S 219 1100- | STW.01.01|Potaczenia rur o $r.nom. 32 mm za pomocg_ ksztaltek elastycznych z zra- |zlacz.
d.5./03 szaczami
2|kalk. wlasna
<boisko - zraszacze>p0z.97+p0z.98 zlacz. 15.00
RAZEM 15.00
100|KNR-W 4- |STW.01.01|Wstawienie tréjnika, redukcji o $r. 63/32 mm o potaczeniach wg PW, wy- |szt.
d.5./02 0118-07 konanie redukcji PEHD63 na PEHD 32 (podtaczenie zraszaczy)
2|analogia
<boisko - zraszacze srodkowe - redukcja>poz.97 szt. 4.00
<boisko - zraszacze sektorowe - trojnik>poz.98 szt. 11.00
RAZEM 15.00
101|KNR-W 2- |STW.01.01|Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.5./19 0102-01 sztucznego
2|analogia
<boisko - nawodnienie>poz.95+poz.94 m 542.20
RAZEM 542.20
102|KNR-W 2- |STW.01.01|Studnie kanalizacyjne systemowe - trzon studni o $rednicy min1000 mm, |szt
d.5./18 0518-01 prefabrykowana podstawa, wyposarzenie
2|+ KNR-W 2-
18 0518-05
+ KNR-W 2-
18 0518-07
analogia
<boisko - nawodnienie - studnia rewizyjna>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR-W 2- |STW.01.01|Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PEHD o $r.no- |200m
d.5./18 0704-01 minalnej 63 mm -1
2|analogia prob.
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<boisko - nawodnienie>((poz.94)+(p0z.95))/200 200m 2.71
-1
préb.
RAZEM 2.71
104 KNR-W 2- |STW.01.01|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.5.|18 0708-01 Om
2
<boisko - nawodnienie>((poz.94)+(p0z.95))/200 odc.20 2.71
Om
RAZEM 2.71
5.3 wyposazenie elektroniczno sterujace
105/KNR 7-08 |STE.01.01 |Uktady sterowania elektrycznego - sterownik 4 sekcje (wg. PW) ukl.
d.5.|0301-02
3|analiza indy-
widualna
<boisko - nawodnienie - sterownik>1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
106 KNR 7-08 |STE.01.01 |Uktady sterowania elektrycznego - modut sterownika 4 sekcje (wg PW) ukl.
d.5.|0301-02
3|analiza indy-
widualna
<boisko - nawodnienie - modut sterownika>3 ukl. 3.00
RAZEM 3.00
107 STE.01.01 |Sensor opadéw - dostawa i montaz szt
d.5.|wycena in-
3|dywidualna
<boisko - nawodnienie - sensor opadéw>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
108/ KNR 13-21 |STE.01.01 |Podiaczenie uktadu elektrozawordw i sensoréw opadoéw kpl.
d.5.|0601-07
3|analogia
<boisko - nawodnienie - sensor opadéw>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
109 STE.01.01 | Zaprogramowanie, wyregulowanie i uruchomienie systemu nawadniania kpl.
d.5.|analiza indy- (elektrozawory, zraszacze, sensory opadéw)
3|widualna
<boisko - nawodnienie - sensor opadéw>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/45310000-3 Instalacja elektryczna
6.1 linie zasilajace zraszacze (Z1-Z14)
110|KNR-W 5- |STE.01.01 |Reczne ukfadanie przewodéw sterujacych YKY 3x1,5mm2 w gotowych ro- |m
d.6./10 0103-01 wach kablowych (uktadane wraz z instalacjg nawadniajaca)
1|analogia
<Z 1 - ZK zasilenie zraszaczy>29.00 m 29.00
<Z 2 - ZK zasilenie zraszaczy>62.00 m 62.00
<Z 3 - ZK zasilenie zraszaczy>86.00 m 86.00
<Z 4 - ZK zasilenie zraszaczy>115.00 m 115.00
<Z 5 - ZK zasilenie zraszaczy>164.00 m 164.00
<Z 6 - ZK zasilenie zraszaczy>195.00 m 195.00
<Z 7 - ZK zasilenie zraszaczy>226.00 m 226.00
<Z 8 - ZK zasilenie zraszaczy>59.00 m 59.00
<Z 9 - ZK zasilenie zraszaczy>138.00 m 138.00
<Z 10 - ZK zasilenie zraszaczy>21.00 m 21.00
<Z 11 - ZK zasilenie zraszaczy>55.00 m 55.00
<Z 12 - ZK zasilenie zraszaczy>68.00 m 68.00
<Z 13 - ZK zasilenie zraszaczy>95.00 m 95.00
<Z 14 - ZK zasilenie zraszaczy>124.00 m 124.00
RAZEM 1437.00
111|KNR-W 2- |STE.01.01 |Oznakowanie trasy kabli utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.6.|19 0102-01
1|analogia
<Z1-Z14 - ZK zasilanie zraszaczy>(324.50+6.00+38.50+35.00+34.00)* |m 459.90
105%
RAZEM 459.90
112|analiza indy- |STE.01.01 |Podtaczenie przewodoéw sterujacych do zraszaczy szt
d.6.|widualna
1
<Z1-Z14 - zraszacze>14.00 szt 14.00
RAZEM 14.00
113|KNNR 5 STE.01.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.6.|1302-02
1
<Z1-Z14 - zraszacze>14.00 odc. 14.00
RAZEM 14.00
6.2 linie zasilajace odbioréw przy boisku (TL-ZN)
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114|KNNR 5 STB.01.02 |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I1I-IV m3
d.6./0701-05
2
<K1 - zasilanie - TL - ZN>(poz.116)*(0.60*0.80) m3 72.00
RAZEM 72.00
115/KNNR 5 STB.01.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.6 m |m
d.6./0706-02
2
<K1 - zasilanie - TL - ZN - warstwa denna>(poz.116) m 150.00
RAZEM 150.00
116|KNNR 5 STE.01.01 |Utozenie kabla YKYZo 5x10 w rowie kablowym m
d.6./0707-02
2
<K1 - zasilanie - TL - ZN>150.00 m 150.00
RAZEM 150.00
117|KNR 5-08 |STE.01.01 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4mm m
d.6./0608-08
2
<K1 - zasilanie - TL - ZN>150.00 m 150.00
RAZEM 150.00
118/ KNR 5-08 |STE.01.01 |Laczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka |szt.
d.6.|0617-02 FeZn 25x4mm
2
<K1 - zasilanie - TL - ZN>150.00/30 szt. 5.00
RAZEM 5.00
119|KNR 5-08 |STE.01.01 |Laczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka |szt.
d.6.|0617-02 FeZn 25x4mm
2
<K1 - zasilanie - TL - ZN>150.00/30 szt. 5.00
RAZEM 5.00
120|KNNR 5 STB.01.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.6 m |m
d.6./0706-02
2
<K1 - zasilanie - TL - ZN - warstwa przykrywajaca>(poz.116) m 150.00
RAZEM 150.00
121|KNNR 5 STB.01.02 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1V m3
d.6./0702-03
2
<K1 - zasilanie - TL - ZN - warstwa przykrywajaca>(poz.116)*(0.80-0.12* |m?3 50.40
2)*0.60
RAZEM 50.40
122|KNR 2-19 |STE.01.01 |Oznakowanie trasy kabla elektr. w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
d.6./0219-01
2|analogia
<K1 - zasilanie - TL - ZN >(p0z.116) m 150.00
RAZEM 150.00
123|KNNR 5 STE.01.01 |Badanie linii kablowej - kabel 5 Zytowy odc.
d.6./1302-04
2
<K1 - zasilanie - TL - ZN >1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
124|KNNR 5 STE.01.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.6.[1304-01
2
<K1 - zasilanie - TL - ZN >1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.3 linie zasilajace odbioréw przy boisku (ZN-TW); (TL-MP); (MP-BZ); (BZ-BK); (BZ-BS)
125|KNNR 5 STB.01.02 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-1V m3
d.6./0701-05
3
<K1, K2, K3, K4 - zasilanie>(poz.127+p0z.128)*(0.60*0.80) m3 157.44
RAZEM 157.44
126|KNNR 5 STB.01.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.6 m |m
d.6./0706-02
3
<K1, K2, K3, K4 - zasilanie - warstwa denna>(poz.127+poz.128) m 328.00
RAZEM 328.00
127|KNNR 5 STE.01.01 |Utozenie kabla YKYZo 5x10 w rowie kablowym m
d.6./0707-02
3
<K1 - zasilanie - ZN - TW>85.00 m 85.00
<K2 - zasilanie - TL - MP>125.00 m 125.00
<K2 - zasilanie - MP - BZ>63.00 m 63.00
RAZEM 273.00
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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128/ KNNR 5 STE.01.01 |Uktadanie kabla YKYZo 5x4 w rowie kablowym m
d.6.|0707-01
3
<K3 - zasilanie - BZ - BK>50.00 m 50.00
<K4 - zasilanie - BZ - BS>5.00 m 5.00
RAZEM 55.00
129|KNR 5-08 |STE.01.01 |Ukfadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4mm m
d.6./0608-08
3
<K1, K2, K3, K4 - zasilanie>(poz.127+poz.128) m 328.00
RAZEM 328.00
130/KNR 5-08 |STE.01.01 |Laczenie przewodéw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka |szt.
d.6./0617-02 FeZn 25x4mm
3
<K1, K2, K3, K4 - zasilanie>(poz.127+p0oz.128)/30.00 szt. 10.93
RAZEM 10.93
131 KNNR 5 STB.01.02 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.6 m |m
d.6./0706-02
3
<K1, K2, K3, K4 - zasilanie - warstwa przykrywajgca>(poz.127+poz.128) |m 328.00
RAZEM 328.00
132|KNNR 5 STB.01.02 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1V m3
d.6./0702-03
3
<K1, K2, K3, K4 - zasilanie - warstwa przykrywajaca>(poz.127+poz.128)* |m?3 110.21
(0.80-0.12*2)*0.60
RAZEM 110.21
133|KNR 2-19 |STE.01.01 |Oznakowanie trasy kabla elektr. w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
d.6.|0219-01
3|analogia
<K1, K2, K3, K4 - zasilanie>(poz.127+poz.128) m 328.00
RAZEM 328.00
134|KNNR 5 STE.01.01 |Badanie linii kablowej - kabel 5 Zzytowy odc.
d.6.|1302-04
3
<K1 - zasilanie - ZN - TW>1 odc. 1.00
<K2 - zasilanie - TL - MP>1 odc. 1.00
<K2 - zasilanie - MP - BZ>1 odc. 1.00
<K3 - zasilanie - BZ - BK>1 odc. 1.00
<K4 - zasilanie - BZ - BS>1 odc. 1.00
RAZEM 5.00
135|KNNR 5 STE.01.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.6.|1304-01
3
<K2 - zasilanie - TL - MP>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
136|KNNR 5 STE.01.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6.|1304-02
3
<K1 - zasilanie - ZN - TW>1 szt. 1.00
<K2 - zasilanie - MP - BZ>1 szt. 1.00
<K3 - zasilanie - BZ - BK>1 szt. 1.00
<K4 - zasilanie - BZ - BS>1 szt. 1.00
RAZEM 4.00
6.4 Tablice rozdzielcze zasilajace (kabel K1)
137|KNNR 5 STE.01.01 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod za-|szt.zyt
d.6./1203-04 ciski lub bolce
4|analogia
<TL kabel K1>5.00 szt.zyt 5.00
RAZEM 5.00
138/ KNNR 5 STE.01.01 |Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy w rozdzielnicach gG/gl 63A |szt.
d.6.|0407-04
4|analogia
<TL kabel K1>1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR 5-14 |STE.01.01 |Montaz licznikéw energii elektrycznej 63A zgodne z MID szt.
d.6./0504-09
4|analogia
<TL kabel K1>1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
140|KNNR 5 STE.01.01 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg  |szt.
d.6./0405-02 mocowang do podioza (szafka IP65, blacha min. 1,2mm, z uszcelkg i za-
4|analogia mkiem hermetycznym, kolor RAL 7035 - opisy grawerowane montowane
na drzwiach, przej$cia zapewniajace IP szafki) rozmir do 60x60x20cm
<ZK-ZN (zasilanie nawodnienia)>1.00 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
141 KNNR 5 STE.01.01 |Montaz ztgczy kablowych zasilania w przygotowanej skrzynce, podtacze- | kpl.
d.6.|0401-04 niem przewoddw, oraz badaniem zabezpieczen - wg ustalen z inwestorem
4|analogia zadania (ztacze z petnym wyposazeniem wg PW)
<ZK-ZN (zasilanie nawodnienia - kabel K1)>1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
142|analiza indy- |STE.01.01 |Podtaczenie przewodoéw sterujacych do zraszaczy w ZK szt
d.6.|widualna
4
<ZK - (Z1-Z14) - zraszacze>14.00 szt 14.00
RAZEM 14.00
143|analiza indy- |STE.01.01 |Podiaczenie przewoddw uziemiajacych w ZK i TL szt
d.6.|widualna
4
<ZK - TL>2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
6.5 Tablice rozdzielcze zasilajace (kabel K2)
144|KNNR 5 STE.01.01 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod za-|szt.zyt
d.6./1203-04 ciski lub bolce
5|analogia
<TL kabel K2>5.00 szt.zyt 5.00
RAZEM 5.00
145|KNNR 5 STE.01.01 |Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy w rozdzielnicach gG/gl 63A |szt.
d.6.|0407-04
5|analogia
<TL kabel K2>1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
146|KNR 5-14 |STE.01.01 |Montaz licznikéw energii elektrycznej 63A zgodne z MID szt.
d.6.|0504-09
5|analogia
<TL kabel K2>1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
147/KNNR 5 STE.01.01 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg  |szt.
d.6./0405-02 mocowang do podioza (szafka IP65, blacha min. 1,2mm, z uszcelkg i za-
5|analogia mkiem hermetycznym, kolor RAL 7035 - opisy grawerowane montowane
na drzwiach, przej$cia zapewniajace IP szafki) rozmir do 60x60x20cm
<ZK-TW (tablica wynikéw)>1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
148/ KNNR 5 STE.01.01 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg  |szt.
d.6./0405-01 mocowang do podioza (szafka IP65, blacha min. 1,2mm, z uszcelkg i za-
5|analogia mkiem hermetycznym, kolor RAL 7035 - opisy grawerowane montowane
na drzwiach, przej$cia zapewniajace IP szafki) rozmir do 60x60x20cm
<ZG-MP (maszyna do pitek)>1.00 szt. 1.00
<ZG-BZ (boks zawodnikéw)>1.00 szt. 1.00
<ZG-BS (boks sedziego)>1.00 szt. 1.00
<ZG-BK (boks komentatora)>1.00 szt. 1.00
RAZEM 4.00
149|KNNR 5 STE.01.01 |Montaz ztgczy kablowych zasilania w przygotowanej skrzynce, podtacze- | kpl.
d.6.|0401-04 niem przewoddw, oraz badaniem zabezpieczen - wg ustalen z inwestorem
5|analogia zadania (ztacze z petnym wyposazeniem wg PW)
<ZK-TW (tablica wynikéw)>1.00 kpl. 1.00
<ZG-MP (maszyna do pitek)>1.00 kpl. 1.00
<ZG-BZ (boks zawodnikéw)>1.00 kpl. 1.00
<ZG-BS (boks sedziego)>1.00 kpl. 1.00
<ZG-BK (boks komentatora)>1.00 kpl. 1.00
RAZEM 5.00
150|analiza indy- |STE.01.01 |Podiaczenie przewoddw uziemiajgcych w ZK, ZG szt
d.6.|widualna
5
<ZK,Z2G>8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
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